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Wg rozdzielnika

Dotyczy postepowania pn.:”Naprawa drég w_gminie Dygowo, poprzez wykonanie
nawierzchni bitumicznej”

W zwigzku z zapytaniami wykonawcéw, Gmina Dygowo , jako zamawiajacy na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela nastgpujgcych wyjasnieni:

Pytanie nr 1. Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. Czy poz. 1 dotyczy wykonania remontu
czgstkowego gr. 3 cm na calej powierzchni ulicy 900,00 m2 czy jest to remont czgstkowy?
Wyjasnienie dot. pytania nr 1. Dotyczy catej powierzchni ulicy 900 m2.

Pytanie nr 2. Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. Na przekroju konstrukcyjnym wystepuje
wyréwnanie istniejqcej nawierzchni z kruszywa, brak wyréwnania w obmiarze, brak SST.
Prosimy o uzupelnienie.

Wyjasnienie dot. pytania nr 2. Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia majg zobrazowaé
skalg roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wyltacznie charakter dokumentu pomocniczego.
W zwigzku z powyzszym jezeli Wykonawca uzna, iz pewne roboty nie sa ujete w przedmiarze,
natomiast sa konieczne do zakoficzenia robét, nalezy je ujaé w oferowanej cenie ryczattowe;.
Wskazana przez Panstwa Szczegélowa Specyfikacja Techniczna nie jest wymagana dla
wskazanych w przedmiocie zamdwienia prac. Zgodnie z §4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 roku poz.1129 ze zm.)
,»Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada sie w
szczegolnoscei z:

Dplanéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu rob6t budowlanych podstawowych oraz uwarunkowari i doktadnej lokalizacji
ich wykonywania;

2)przedmiaru robdt, w zakresie o ktérym mowa w § 6;

3)projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.”

Osoba prowadzaca sprawe:
Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestyeji i funduszy inwestyeyjnyeh
tel. 0-94 35 48 636 p.galveaadycowo.pl



Pytanie nr 3. Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. Na przekroju konstrukcyjnym wystepuje
nawierzchnia bitumiczna gr 7 cm. Czy jest to AC 16 W o grubosci 3 em i AC 11 S grubosci 4
cm? Brak SST. Prosimy o uzupelnienie.

Wyjasnienie dot. pytania nr 3.

Nawierzchnia bitumiczna gr. 7 cm to: warstwa wigzaca AC 16W 4 cm, warstwa Scieralna AC
11S gr. 3 cm

Brak SST- patrz powyzej w wyjasnieniu pytania nr 2.

Pytanie nr 4. Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. Brak rysunku
przekroju konstrukcyjnego. Prosimy o uzupelnienie
Wyjaénienie dot. pytania nr 4. Uzupetniono rysunek o przekrdj konstrukcyjny.

Pytanie nr 5. Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. Prosz¢ o podanie
prawidlowej grubosci warstwy pobocza. Wg przedmiaru grubos¢ warstwy kruszywa to 9 cm, a
na wszystkich pozostalych ulicach w przedmiarze jest 10 cm. Dodatkowo na przekrojach jest 8
cm.

Wyjasnienie dot. pytania nr 5. Prawidtowa grubo$¢ warstwy pobocza 10 cm.

Pytanie nr 6. Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. W przedmiarze brak
jest wykopu pod zjazdy w ulice bukowsg i Swierkows. Prosimy o uzupelnienie.

Wyja$nienie dot. pytania nr 6. Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia maja zobrazowaé
skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztdw inwestycji, wobec
czego przedmiarowi robot mozna przypisa¢ wytacznie charakter dokumentu pomocniczego.
W zwigzku z powyzszym jezeli Wykonawea uzna, iz pewne roboty nie sg ujete w przedmiarze,
natomiast sg konieczne do zakonczenia robot, nalezy je uja¢ w oferowanej cenie ryczattowe;.

Pytanie nr 7. Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. Proszg o podanie
prawidlowej powierzchni oraz jej grubosci na poboczach z frezu. Wg przedmiaru powierzchnia
utwardzenia poboczy frezem wynosi 150 m2, w SIWZ podaje si¢ dlugos¢ poboczy 140 mb i
szerokos¢ 2 m tj. 280 m2.

Wyja$nienie dot. pytania nr 7. Prawidlowa powierzchnia wg przedmiaru tj. 150 m2. Grubo$¢
10 cm.

Pytanie nr 8. Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. W przedmiarze brak
Jjest podbudowy pod 14 zjazddéw do posesji. Prosimy o uzupetnienie.
Wyjasénienie dot. pytania nr 8. Zjazdy na posesj¢ wykonane na istniejace warstwy.

Pytanie nr 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcinska w Dygowie. W
przedmiarze podano wykonanie AC1IW na powierzchni 5.000 m2 gr. 5 c¢cm, a na rysunku
konstrukcyjnym jest AC16W tylko na poszerzeniu o gr. 4 cm. prosimy o wyjasnienie.
Wyjasnienie dot. pytania nr 9.

Na istniejacej nawierzchni bitumicznej, zamawiajacy przewiduje ulozenie naktadki asfaltowe;
gr. 5 cm. Ze wzgledu na fakt iz jednia ma zmienng szerokos¢, konieczne jest jej ujednolicenie.

Osoba prowadzaca sprawe:
Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i funduszy inwestyeyjnych
tel. 0-94 35 48 636 p.galveaadyeowo.pl



W miejscu wykonania poszerzenia, nalezy wykona¢ zardwno warstwe wigzaca/wyréwnawcza
jak i scieralng na pow. 200 m2.

Pytanie nr 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barciviska w Dygowie. W
przedmiarze brak jest warstwy AC11S grubosci 5 cm. prosimy o uzupeinienie,

Wyjasnienie dot. pytania nr 10. Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia maja zobrazowaé
skalg roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztoéw inwestycji, wobec
czego przedmiarowi robdt mozna przypisaé wylacznie charakter dokumentu pomocniczego.
W zwigzku z powyzszym jezeli Wykonawca uzna, iz pewne roboty nie sg ujete w przedmiarze,
natomiast sg konieczne do zakorczenia robot, nalezy je ujaé w oferowanej cenie ryczattowe;j.

Pytanie nr 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 33247 ul. Barciriska w Dygowie. Na rysunku
podano  poszerzenie okoto 0,3. Brak jest stopniowania (odsadzek) na poszczegélnych
warstwach konstrukcyjnych. Prosimy o wyjasnienie.

Wyijasnienie dot. pytania nr 11. Poszerzenie nalezy wykonaé¢ z zachowaniem sztuki
budowlane;.

Pytanie nr 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 33247 ul. Barciniska w Dygowie. Na rysunku
brak grubosci poboczy z kruszywa, a w przedmiarze jest 10 cm. Prosimy o potwierdzenie
grubosci jak w przedmiarze.

Wyjasnienie dot. pytania nr 12 Grubos¢ poboczy z kruszywa 10 cm.

Pytanie nr 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcifiska w Dygowie. Brak jest
wykopu pod poszerzenie jezdni. Prosimy o uzupelnienie.

Wyjasnienie dot. pytania nr 13 Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia maja zobrazowaé
skalg¢ roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wytacznie charakter dokumentu pomocniczego.
W zwigzku z powyzszym jezeli Wykonawca uzna, iz pewne roboty nie sg ujete w przedmiarze,
natomiast sg konieczne do zakoriczenia robot, nalezy je uja¢ w oferowanej cenie ryczaltowe;.

Pytanie nr 14. Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obr¢b Czernin. Wyréwnanie istniejgcej
nawierzchni kruszywem gr. 4 cm w stosunku 1:2 kamienia do pospéiki. Prosimy o wyjasnienie
oraz dolgczenie brakujgcej SST.

Wyjasnienie dot. pytania nr 14. Wskazana przez Pafstwa Szczegblowa Specyfikacja
Techniczna nie jest wymagana dla wskazanych w przedmiocie zaméwienia prac. Zgodnie z §4
pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jedn.:
dz. U. z 2013 roku poz.1129 ze zm.)

»Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w
szczegO6lnoscei z:

Osoba prowadzgea sprawe:
Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestyeji i funduszy inwestyeyjnyeh
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1)planéw, rysunkéow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne olreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji
ich wykonywania;

2)przedmiaru robot, w zakresie o ktorym mowa w § 6;

3)projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.”

Pytanie nr 15. Przebudowa drogi gminnej nr 8875027 obreb Czernin. Warstwa scierdna 8 cm
bezposrednio na kruszywie. Zalecamy wykonanie warstwy wyréwnawczej lub wigzqcejkosztem
warstwy scieralnej np. 4+4 cm. Prosimy o wyjasnienie.

Wyjasnienie dot. pytania nr 15. Zamawiajgcy nie zmienia warstw.

Pytanie nr 16. Przebudowa drogi gminnej nr 8875027 obrgb Czernin. W przedmiarzegrubosé
poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie wiasciwej grubosci.
Wyjasnienie dot. pytania nr 16. Grubo$¢ pobocza 10 cm.

Pytanie nr 17. Przebudowa drogi gminnej nr 8875027 obrgb Czernin. W SIWZ podano
wykonanie 14 asfaltowych zjazdow do posesji. Brak wykopu i podbudowy pod zjazdy. Prosimy
0 uzupetnienie

Wyjasnienie dot. pytania nr 17. Zjazdy na posesj¢ wykonane na istniejgce warstwy.

Pytanie nr 18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Debogard. W przedmiarze grubosé
poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie wlasciwej grubosci.
Wyjasnienie dot. pytania nr 18. Grubos¢ pobocza 10 cm.

Pytanie nr 19. Przebudowa drég gminnych nr 887547, 8875487, 88755027 w Swielubiv. W
przedmiarze grubosé poboczy to 10 cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie wWasciwej
grubosci.

Wyjasnienie dot. pytania nr 19. Grubos¢ pobocza 10 cm.

Pytanie nr 20. Przebudowa drogi gminnej w Jazach. W przedmiarze grubos¢ pobocy to 10
cm, a na rysunku jest 8 cm. prosimy o podanie wilasciwej grubosci.
Wyjasnienie dot. pytania nr 20. Grubo$¢ pobocza 10 cm.

Pytanie nr 21. Dotyczy SIWZ. W pkt. 3 przywotano nieaktualne WT2-2010. Czy zamewiajgcy
wyrazi zgode na zmiang wymagan w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o
aktualne WT-1, W1-2 2014? Wspomniane dokumenty zostaly wdrozone zarzqgdzeniam nr 46 i
54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Wijasnienie dot. pytania nr 21. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 22. W pkt. 3 wskazano do wykonania warstwe wigzgcq grubosci 5 cm zACIIW.
Prosimy o mozliwos¢ zastosowania mieszanki ACI6W. Zrdznicowanie w uziarreniu w
stosunku do warstwy Scieralnej z AC11S pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szzelnosci
miedzywarstowej, a tym samym nosnosci zmgczeniowej konstrukceji nawierzchni.
Wyjasnienie dot. pytania nr 22. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany.

Osoba prowadzaca sprawe:
Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestyeji i funduszy inwestyeyjnyeh
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Pytanie nr 23. W pkt. 3 wskazano do zaprojektowania warstwy wigzgcej asfalt 50/70. Czy
Zamawiajqgcy wyrazi zgode na zastogfsowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwigzanie jest
zgodne z aktualnie obowigzujgcym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli
zwigkszy¢ odpornosé MMA na deformacje trwale, a w konsekwencji wydtuzyé okres
eksploatacji nawierzchni.

Wyjasnienie dot. pytania nr 23. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 24. §5 ust. 2: Termin plamosci: po bezusterkowym odbiorze robét, 30 dni od dnia
zlozenia faktury.

Wykonawca zwraca si¢ o wykreslenie stowa , bezusterkowym”. Wykonawca wskazuje, ze
nieistotne wady lub usterki nie powinny stanowié przyczyny odmowy dokonania odbioru przez
Zamawiajqcego. Wykonawca wnosi zatem o doprecyzowanie, ze Zamawiajgcy bedzie mial
prawo odmdwic¢ podpisania protokotu odbioru robét wylqcznie w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy. Wykonawca zwraca sig 0
dopisanie analogicznych postanowien w innych czesciach Umowy, m.in. §6 ust. 5, §7 ust. 3,
§11 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 25. §5 ust. 4:

W wynagrodzeniu ryczaltowym zawarte sq réwniez wszelkie koszty robdt i materiatéw
niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 pkt.1) lit. a) - d), niezbednych
dla wykonania calosci prac objetych Przedmiotem Umowy, wynikajqcych z wymogéw sztuki
budowlanej i przepisow Prawa budowlanego.

Wykonawca zwraca si¢ o zmiang slowa , niewyspecyfikowanych” na wyspecyfikowanych”.
Zamawiajqcy obowigzany jest do sporzqdzenia opisu zaméwienia w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujqcy, z uwzglednieniem wszelkich wymagar i okolicznosci, ktére mogq mieé znaczenie
przy sporzgdzaniu oferty.

1. Wykonawca zwraca si¢ o dopisanie mozliwosci fakturowania czeSciowego raz na
miesigc, zgodnie z zaawansowaniem robdt budowlanych. Fakturowanie catosci robét
dopiero po ich ukoticzeniu przyczyni sig do wzrostu kosztéw finansowania, fym samym
za$ do zwigkszenia cen ofertowych, przez co zmniejszy sig konkurencyjnosé ofert
sktadanych w przetargu. Wykonawca wskazuje, ze nieistotne wady lub usterki (takie,
ktére nie uniemozliwiajq prawidlowego korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem) nie mogq stanowic przyczyny odmowy dokonania odbioru,

Wykonawca dodatkowo wskazuje, ze jesli Zamawiajqcy przewiduje tylko Jedng platnosé
po ukoriczeniu wszystkich robét a w robotach wystgpiq drobne wady i usterki,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiejkolwiek platnosci z tytulu wykonanych
robdt, nawet jesli zostaly w zasadniczej cze$ci prawidlowo ukoriczone.

Pytanie nr 26. §8 ust. /:
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca Jest obowigzany do
zaplaty kary umowne;j:
1) za zwilokg w terminowej realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w
szczegdlnosci zas za zwlokg w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w

Osoba prowadzaca sprawe:
Paulina Galyga, podinspektor ds. budownictwa, inwestyeji i funduszy inwestyeyjnyceh
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wysokosci 0,5 % lqcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczgc od nastepnego dnia po uplywie ferminu umownego.
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % lgcznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

3 za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokoSci 10% lgcznego wynagrodzenia ryczaltowego brutio, o
ktorym mowaw § 5 ust. 1.

4) za brak zaplaty lub za nieterminowq zaplatg wynagrodzenia podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% lgcznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwloki.

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg o
roboty budowlane lub jej zmian w wysokosci 1% lgcznego wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania poSwiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy z podwykonawcg lub jej zmian w wysokoSci 1% lgcznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty
w wysokoSci 10% lgcznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1.

8) za niezapewnienie przy realizacji zamdwienia w trakcie jego trwania jednej

osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracg

Wykonawca wskazuje, ze kary umowne sq wygorowane i wnosi o ich obnizenie do:
a. 0,1% fgcznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki w pkt. 1, 21 4,
b. 0,2% lgcznego wynagrodzenia ryczaitowego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy przypadek w pkt. 5, 61 7,
c. do 200zt za kazdy przypadek w pkt.§.

Pytanie nr 27. §9 ust. I pkt. 3):

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy:

3) Termin realizacji robdt zostanie przekroczony przez Wykonawce bez uzasadnionych
przyczyn, o co najmniej 15 dni w stosunku do terminu zakonczenia prac okreslonego w
Umowie;

Wykonawca wnosi o wydiuzenie terminu do 30 dni.

Pytanie nr 28. §70 ust.7:

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawsiwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia ich ofrzymania przez zamawiajgcego,

Osoba prowadzaca sprawe:
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uwaza si¢ za akceptacje przez zamawiajgcego odpowiednio projektu umowy, umowy i zmian
tej umowy.

Wykonawca wnosi o skrécenie terminu do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania
robot przebieg realizacji inwestycji.

Pytanie nr 28. §10 ust. 16:

Zamawiajgcy moze zqdac od wykonawcy, aby w umowie z podwykonaweg przyjgl na siebie
obowigzek udzielania gwarancji zaplaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawce.
Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu, ktéry przyczyni si¢ do wzrostu kosztéw finansowania,
tym samym zas do zwigkszenia cen ofertowych, przez co zmniejszy sie konkurencyjnosé ofert
skladanych w przetargu. Catkowicie wystarczajgcym wymogiem jest koniecznosé przediozenia
dowoddw zaplaty podwykonawcom wraz z fakturq koricowg.

Pytanie nr 29. §10 ust. 18:

Wykonawca do skladanej faktury zobowigzany jest dolgczyé oswiadczenie o wylgcznym
wykonywaniu robdt sitami wlasnymi lub informacjg o podwykonawcach, ktérych roboty zostaly
objete skladang fakturg, wraz z wartoscig tych robét. Przy skladaniu faktury wykonawca
zobowigzany jest dolgczyé os$wiadczenia swoich podwykonawcéw i ich dalszych
podwykonawcow, o uregulowaniu zobowiqzar finansowych za wykonane roboty, objete
dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé platnosé faktury wykonawcy,
do czasu zlozenia powyzszych oSwiadczeh podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Do
Jaktury koricowej wykonawca sklada o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego
podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajgcych z
wykonanych robdt stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez zamawiajgcego, z powodu nie dolgczenia do faktury w/w
oswiadczern podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawcawnosi, aby wstrzymanie wyplaty naleznego Wykonawcy dotyczylo wylgeznie kwoty,
co do kiérej Wykonawca nie przedstawit wymaganych dokumentéw.

Pytanie nr 30. §72 ust. 1.

Zmiany Umowy bedg mogly by¢ wprowadzane w zwiqzku z zaistnieniem okolicznosci, kidrych
wystgpienia Strony nie przewidywaly w chwili zawierania Umowy. Okolicznosci te nie mogg
by¢ wywolane przez ktérqkolwiek ze Stron, ani nie mogq byé przez Strony zawinione i muszq
wywolywac ten skutek, iz (i) Umowa nie moze byé wykonana wedle pierwotnej tresci, w
szczegolnosci z uwagi na razqeq stratg grozgeq Stronom bqds jednej ze Stron lub niemozno$é
osiggnigcia celu Umowy albo tez (ii) wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej

bqdz obu jej Stron.
Wykonawca wnosi o zmiang sformutowania na ,, Okolicznosci te nie mogq byé¢ wywolane przez
Wykonawce, ani nie mogq byé przez Wykonawce zawinione” — Wykonawca powinien by¢

uprawniony do zmiany umowy na skutek okolicznosci zawinionych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wnosi réwniez o wykreslenie stowa ,, razqgcq”.

2. Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu
lub innych, w przypadku:
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1) stwierdzenia wad lub usterek dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcych
prawidlowg realizacje zadania inwestycyjnego,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
umowy w catosci lub czesci (przy czym Wykonawca wnosi, aby wydluzenie terminu
realizacji umowy nastgpito o ilos¢ dni, w ktérych wystgpily niekorzystne warunki
pogodowe. Obowigzek wykazania, ze dane warunki pogodowe uniemozliwiajq
wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn technologicznych, lezy po stronie
Wykonawcy).

3) zlecenia robot zamiennych,

4) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot, ktore nastqpily na polecenie
Zamawiajgcego lub z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

5) dzialania lub zaniechania organdw wiadzy administracyjnej.

3. Wykonawca wnosi o dopisanie zapisu o nastgpujgcym brzmieniu. ,,Lgczna wartos¢ kar
umownych, ktore Zamawiajgcy moze nalozyé na Wykonawce, nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia Wykonawcy.” Wykonawca wskazuje, ze rolg kar umownych jest jedynie
zmobilizowanie Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy, nie zas pokrycie
ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca wnosi o dopisanie zapisu o nastgpujgcym brzmieniu: |, Lgczna
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy zostaje ograniczona do
wysokoSci wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzysci ani
szkod posrednich.” Zapis taki ustala poziom odpowiedzialnosci Wykonawcy w sposéb
adekwatny do jego obowigzkéw umownych, a zarazem wystarczajgco zabezpiecza
interesy Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwraca si¢ o dopisanie mozliwosci odstgpienia od Umowy przez
Wykonawce w przypadkach razgcego naruszenia Umowy przez Zamawiajgcego:

,» Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajqcy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,
¢) Dokumentacja projektowa zawiera istotne bledy, uniemozliwiajgce nalezytg
realizacje przedmiotu zamowienia,
d) Wykonawca nie moze realizowaé przedmiolu umowy przez wigcej niz 30 dni z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawcea bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy

w ciggu 90 dni od zaistnienia danej okolicznosci.”

6. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu stanowiqgcego, Ze niezaleinie od podstawy
odstgpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia
z tytutu zrealizowanych robot.

7. Wykonawca wnosi, aby w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy, précz zaplaty za wykonane roboty, zaplacil
Wykonawcy réwniez kwoty wynikajqgce z uzasadnioriych kosztow poniesionych przez
Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy (np. koszt zakupionych materialow, koszty
zwigzane z rozwigzaniem umow z podwykonawcami itp.).
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Wyjasnienia dotyczace pytan nr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Zamawiajgcy informuje, ze powyzszy wniosek przekracza norme zawarta w art. 38
ust.1 ustawy PZP. dotyczacg uprawnienia Wykonawcy do uzyskania wyjasnienia tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci projektu umowy.
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