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Renowacja stawu wrazg z zagospodarowaniem terenu w Dygowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czesé ogdlna.
L1.  Nazwa nadana zamowieniu priez zamawiagjgeego:
.» Renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Dygowie”
1.2, Zakres robot budowlanych:

Zakres robot tenowacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje staw
zlokalizowany w miejscowosci Dygowo na dz. nr 272, 288 i 528/3 obrgb Dygowo gmina
Dygowo. :

Roboty polegac¢ beda na wykonaniu renowacji stawu poprzez wykoszenie skarp wraz
z ich wygrabieniem, wypompowaniu wody ze stawu, demontazu istniejacego ogrodzenia
wraz z rozbiérka skorodowanego fundamentu ~ obowiazek zagospodarowania materiatu
pochodzacego z rozbitrki spoczywa na wykonawcy — koszt ten winien by¢ liczony w ceng
robdt, wykarczowaniu istniejgcych zakrzaczen zlokalizowanych na péinocnej skarpie stawu
wraz Z ich wywozks, mechanicznym odmuleniu dna stawu z dwukrotnym przerzutem urobku
oraz wywozem wydobytego urobku, naprawie istniejacego wylotu z kanalizacji deszczowe;j
de 400 mm oraz wlotu do rurociggu odplywowego ze stawu de 100 mm. W ramach robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu planuje si¢ wykonaé umocnienie skarpy stawu
brukiem kamiennym w obrebie istniejgcego rowu przydroznego posiadajacego odptyw do
stawu oraz wykonanie nowego ogrodzenia typu panelowego na fundamencie betonowym.

1.3.  Nazwa i kod zamoéwienia wg CPV:
CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
1.4.  Definicje pojec podstawowych:

Uzyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) -
wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- dziennik budowy - dziennik wydany przez zamawiajacego, stanowigcy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku
wykonywania robot,

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawie realizacji
zamdwienia, .

- materialy - wszelkie niezbedne tworzywa do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa,

- odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreflony - z przecigtnymi

-—tolerancjamis;przyjmowanymi zwyczajowo dla danego- rodzaju rob6t, - e =

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora) - polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzorowania robot
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w imieniu zamawiajacego (inwestora), w formie pisemnej (do dziennika budowy),
dotyczace sposobu realizacji robdt Jub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- kosztorys naktadezy ($lepy) - wykaz robodt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosei technologicznej ich wykonania.
1.5. Informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robdt jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, zgodnie z
przepisami obowiazujacymi w tym zakresie, w okresie realizacji zamdwienia az do

~ zakoficzenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie irwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien. by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu.
Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosdei i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowishka w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoficzenia robdt Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeni lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci publicznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu

Wykonywanie rob6t nie moze naruszy¢ dobrego stanu wod oraz warunkéw wynikajacych
z ochrony wéd zgodnie z przepisami art. 24 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
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(Dz. U. nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z p6ézniejszymi zmianami).

Stosujac si¢ do powyzszych wymagah Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na
érodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegblnosci wyposazy zaplecze budowy w sprzgt przeciwpozarowy.

Materialy latwopalne beds zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich i beda
sktadowane wg odpowiednich przepisow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Ograniczenie obclgieni osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigZenia na o§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7 Begpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawea zapewni odpowiednie
narzedzia i odziez ochronng dla os6b wykonujacych roboty. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeieniem wymagan okreslonych w powyzszych przepisach nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie ryczaltowej. W przypadku
stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi wynikajacego z nieprzestrzegania
przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa i higieny pracy Zamawiajacy moze wstrzymad
roboty do czasu usuniecia tych zagrozen. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot.

_Wykonawca—bedzie-odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot i za. wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgeia do daty zakonczenia robot -
do odbioru koficowego, koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawce.
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2 Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca ma swobodg w doborze materiatéw, stuzacych do osiggnigcia zaktadanego
celu robét, pod warunkiem, ze zastosowanie tych materiatéw nie bedzie kolidowalo z
prawem i decyzjami przywolywanymi w projekcie. Nalezy uwzglednia¢ wymagania
szezegolowe dotyczace materialéw zawarte w obowiazujacych: polskich normach (PN-
EN), warunkach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR), instrukecjach
stosowania i uzytkowania dostarczonych przez producentéw wyrobdw, przepisami
budowlanymi i przepisami bhp.

Przywolywane nizej nazwy wiasne wyrobéw nie sa nakazem do stosowania wyrobow
firmy identyfikowanej z nazwg. Nalezy je rozumie¢ jako wskazanie typu wyrobu, nie
pozbawiajace oferenta do wybrania produktu innej firmy, jesli jej produkt nie bedzie
odbiegat jakoscia od przywotywanego w opisie.

2.2. Wykaz materialéw przewidzianych do whudowania w trakcie realizacji zadania

2.2.1 Przy naprawie istniejgcego wylotu oraz wlotu nalezy stosowaé
nastepujgee materioly:
= kamien tamany
= piasek
* cement portlandzki 35
» lepik asfaltowy na gorgco

= prety zbrojeniowe stal 8mm STOS
2.2.2 Przy wykonaniu ubezpieczenia skarpy stawu w obrebie odphywu
istniejgcego rowu przydroznego do stawu nalezy stosowaé nastgpujgce materialy:

= brukowiec z kamienia tamanego 16-20cm
= Kliniec 5-25mm

= piasek filtracyjny

*  zaprawa cementowa m. 80

= Zwirek filtracyjny
2.2.3. W trakcie wykonywania podsypki pod fundament ogrodzenia nalezy
stosowaé nastgpujgce materiafy:

= pospotka
2.2.4. W trakcie wykonania fundamentu pod ogrodzenie nalezy stosowaé

nastepujgce materialy:

= beton hydrotechniczny B-25, wodoszczelnosé W-4

» zaprawa cementowa m. 100

= deski iglaste obrzynane kl. Il 19-25mm

= faty iglaste k. 1T

» prety zbrojeniowe gladkie stal STOS de 6mm

= prety zbrojeniowe gladkie stal STOS de 12mm

| nastgpujqce materialy:

225 __ W _trakcie. wykonania ogrodzenig  panelowego nalezy stosowaé



= panele o wymiarach 200x123 cm wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych
i powleczone PVC — kolor zielony

» stupy 130 cm i Srednicy 48 mm wykonane ze stali ocynkowanej wewnqtrz i na
zewngirz zgodnie z normqg EN 10326 (min. powloka 275g/m2z obu stron) oraz
pomalowane proszkowo (minimalna grubosé powloki poliestrowej 60
mikrometréw) — kolor zielony

= klipsy narozne nierdzewne - kolor zielony

= aluminiowa podstawa do mocowania stupa 48 mm — kolor zielony

2.2.6. obejma lgczgca PVC $r. 48 mm — kolor zielony.

2.2.7. W trakcie wykonania umocnienia z kiszki foszynowef nalezy stosowac
nastepujgce materialy:

= kiszka faszynowa z wikliny lesnej fi 20cm

= kotki drewniane sosnowe bgdz Swierkowe 7-9cm I-1,2-1,4m.

3. Wymagania dotyczgce sprietu i maszyn budowlanych.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do.rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilodci wskazaniom w dokumentacji projektowej i winien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiOR 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéei do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie szkody spowodowane jego
sprzetem wskutek dziatan niezgodnych z warunkami umowy w szczegdlnosdei ze
wskazana w projekcie technologig robét. Wykonawca usunie na whasny koszt réwniez
szkody spowodowane jego sprzetem podczas ewentualnych przejazdéw z miejsca
wykonywania rob6t na miejsca postoju. '

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wphyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materialdw (sprzetu).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robdt budowlanych.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
_wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami

STWiOR, Polskimi Normami, wytycznymi i poleceniami Inspektora.
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5.2, Szczegdlowe wymagania dotyczgee robdt. :
Szczegbtowy opis robdt zawarty jest w przedmiarze robdt oraz w zatozeniach ogdlnych,
szczegdlowych i wyszezegdlnieniu robdt do tablic nakladéw rzeczowych, zawierajacym
zakres podstawowych czynnosci wystepujgcych przy wykonywaniu elementéw robdt, do
ktérych odnosi sie przedmiar. Dodatkowe informacje odnognie sposobu wykonania robot
znajdujg si¢ w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

5.2.1. Zagospodarowanie urobku
Zagospodarowanie wywiezionego urobku oraz materiatéw pochodzacych z rozbiérki
nalezy do Wykonawcy.

6. Opis dziatan zwigzanych 7 kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robdt budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg rob6t. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Kontrolg jakosci wykonywanych robét Wykonawca bedzie
prowadzit zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi okreslonymi w ust. 10
STWiOR. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem pomiaréw i badan jakosci wykonywanych
robét ponosi Wykonawea.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich
norm przywolanych przez zamawiajacego, wytycznych krajowych, albo innych procedur
akceptowanych przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
Nie dotyczy.

6.4. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy. ‘
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu i placu budowy do kofica
okresu budowy. Odpowiedzialnos$é za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

. .Zapisy. w.dzienniku budowy beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzii ... .

mienia oraz technicznej strony budowy, beda dokonywane na biezaco.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy beda dotaczone protokoty i inne dokumenty oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokument ten stanowil bedzie zatacznik do
odbioru rob6t. Winien by¢ on udostepniany na kazde zyczenie Zamawiajgcego i
Inspektora.

- Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ :

- protokdt przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne na realizacj¢ zadania,

- protokoty odbioréw robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczgce prredmiaru i obmiaru robot.

Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
wyszezegOlnione w choé¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byly zawarte w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag. Dane okreslone w dokumentacji projektowe]j bgda uwazane za
docelowe, od ktérych odchylenia sa dopuszczalne w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa co
wplynie na niezadowalajacg jakosé, to takie roboty zostana wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

8. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior koricowy robot

__8.2.1. Zasady odbioru koricowego robor -

Odbior koncowy polegaé bedzie na ostatecznym sprawdzemu ilosci i jakOSCI
wykonywanych robot. Odbioru koficowego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy przy wspotudziale inspektora nadzoru i kierownika budowy w formie protokotu
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odbioru robét podpisanego przez strony umowy.
O gotowosci odbioru koficowego Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem
do dziennika budowy na 7 dni robocze przed planowanym koncowym odbiorem robot.
Termin odbioru okresli inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Do wpisu o gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest dolaczy¢ niezbedne
dokumenty zwigzane z wykonanymi robotami tj. w szczegdlnosci:

e oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

e dokumentacja techniczna,

e o$wiadczenie o wladciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,

¢ dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajgce
zastosowanie wyrobéw i urzadzen dopuszezonych do stosowania w Polsce — tj.
spemienie wymogéw okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczegdlnych,

e zgloszenie zakohiczenia robot,

e protokoty badan i sprawdzen,
Odbiér koAcowy robdt nastgpi w terminie 7 dni od daty ich pisemnego potwierdzenia
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru. Termin odbioru okresli inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie odbioru koficowego rob6t zostang stwierdzone wady dajgce si¢
usungé, Zamawiajgcy odmowi odbioru robét, przerywajac czynnosci odbioru oraz
wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie. Ustalenia w powyzszej sprawie
wymagaja formy pisemnej (protokotu), podpisanego przez strony umowy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku
budowy Zamawiajgcego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru koficowego
robét. W terminie 7 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez
inspektora nadzoru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru robét.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koicowego robot wad nie nadajgcych sig
do usuniecia Zamawiajacy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierajacego
wady, jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,

e  7gda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru,

e odstgpi¢ od umowy, jezeli po ponownym odbiorze wystqpiq wady uniemozliwiajace -
uzytkowante przedmlotu odbioru.
Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt wymagajq formy p1semneJ -
protokotu podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaznosci.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét
odbioru koficowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

ngsflir ,?,95"?13 srporrzrafrdzoqaiw trakcie realizacji umowy,
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2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (z dokumentow umowy),

3) dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1, Ustalenia ogdine:

Podstawa platnoéci jest cena ryczattowa podana w ofercie ustalona na podstawie
dokumentacji projektowej zawierajacej przedmiar robGt oraz niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na
jej wykonanie okreslone w STWIOR i dokumentacji projektowe;.

Cena - kwota ryczaltowa bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z koszami zakupu magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z pdzn

zmianami);

2)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. oraz z dnia 27 sierpnia
2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej,
3)Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych W-wa 1994 r.

Opracowaf;
Zbigniew Zuchniewicz




