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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawlajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia:
bip.dygowo.pl

Dygowo: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego w
ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej
poprzez przebudowe drég gminnych w miejscowosci Dygowo
(przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa drég przy osiedlu
mieszkaniowym, przebudowa ulicy Lukowej (bocznej))
Numer ogtoszenia: 35908 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi
Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Dygowo , ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowe
drég gminnych w miejscowosci Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa drég przy osiedlu
mieszkaniowym, przebudowa ulicy tukowej (bocznej)).

11.1.2) Rodzaj zamodwienia: uslugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiot niniejszego
zamowienia obejmuje pelnienie funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach przedsigwzigcia
pn. Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowe drég gminnych w miejscowosci Dygowo
(przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy
tukowej (bocznej)) , o zakresie rzeczowym poszczeg6inych czgsci: Czgé¢ | Przebudowa ulicy
Wiosennej w Dygowie: Droga o konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 cm warstwa odsgczajgca. Jezdnia
na odcinku km 0+000 do 0+132 ma charakter ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4m o ruchu
jednokierunkowym. Pozostaly odcinek posiada szeroko$¢ 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od
km 0+490 do 0+557 nalezy wykona¢ chodnik o szeroko$ci 2m potgczony z istniejgcym ciggiem pieszym.
Powierzchnia jezdni - 3.104,76 m2, powierzchnia wjazdéw - 91,76 m2, powierzchnia chodnika - 132,0
m2, powierzchnia parkingéw - 533,5 m2. Odwodnienie terenu nalezy wykonac¢ poprzez wykonanie

kolektora deszczowego PCV d 315 na odcinku diugosci 194 m, d 250 mm - 215 mb, d 200 mm- 94 mb z
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wigczeniem do istniejgcej instalacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej. Nalezy wykona¢ 8 studni
rewizyjnych d 1200 z osadnikiem, 14 wpustow ulicznych z osadnikami. W km 0+005 nalezy wykona¢
studnie chlonng d 1200 z wmontowang kratkg sciekowa. W zakresie zadania jest rowniez przebudowa
odcinka linii napowietrznej 0,4 kV kolidujgcego z przebudowywang drogg, budowa przylgcza kablowego
do budynku mieszkalnego oraz budowa instalacji oswietlenia drogowego. O$wietlenie bedzie zasilane z
istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV kablem YAKY4x35mm2. Projektuje sie slupy stalowe ocynkowane
na fundamencie 6m z oprawami LED . Budowa 22 szt. stupdw i 23 szt. opraw oswietleniowych. Czes¢ I|
przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie Droga o konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12
cm warstwa odsgczajgea. Jezdnia o szerokosci 5,5 m, chodnik 1,5 szeroko$ci o nawierzchni z kostki
betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej - 1.261,5m2, wjazdy z kostki brukowej
betonowej - 172,98m2. Dlugos¢ drogi 265 m. + droga z plyt azurowych 116 m Nalezy rowniez wykona¢
utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm - 28,29m2.
Parkingi i dojazdy do garazy i dzialek ogrodniczych o nawierzchni z plyt azurowych - 769,356m2. Odcinek
ciggu jezdnego do dzialki 220/8 o diugosci 66 m i szerokosci 3,56 m nalezy wykonac z nawierzchni z
kruszywa famanego. W zakresie zadanie jest réwniez wykonanie odwodnienia i instalacji oswietlenia
drogowego. W ramach odwodnienia nalezy wykonad: studnie rewizyjne w ilosci 4 szt., studnie Sciekowe
uliczne - 6 szt., rurociggi PCW 315 mm - 69m, 200 mm - 151m, 160 mm - 19m. W ramach oswietlenia
drogowego nalezy wykona¢: zasilanie z istniejacego zigcza kablowego przy budynku wielorodzinnym
kablem YAKY4x35mmz2, 11 szt. lamp o$wietleniowych LED na stupach stalowych ocynkowanych na
fundamencie 6 m z oprawami LED Clear-Way 57 W lub réwnowazne. Cze$¢ lll: przebudowa ulicy
tukowej (bocznej)w Dygowie. Droga o konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 warstwa odsgczajgca.
Jezdnia o szerokosci 5,5 m, chodnik 1,5 szerokosci. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm -
1.362m2. Wjazdy z kostki betonowej - 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. - 316,5m2. Nalezy
wykonaé¢ nowy system odwodnienia i przebudowac istniejgce o$wietlenie drogowe. W ramach
odwodnienia nalezy wykona¢: studnie rewizyjne - 7 szt., separator - 1 szt., studzienki Sciekowe uliczne -
10 sz., rurociggi PCW o $rednicy 315 mm - 230m, rurociggi ci$nieniowe z PCV o $rednicy 160 mm -
51m.. W zakresie instalacji oéwietleniowej nalezy wykonaé przestawienie poza krawedz drogi istniejgce
slupy. Stupy i oprawy nalezy zdemontowac i ponownie montowac w zaprojektowane stanowiska - 6 szt.
W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest w
szczegolnosci do: a. na etapie budowy: przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzér nad
organizacjg zaplecza budowy, obecnosci na terenie budowy przez okres realizacji Zadania
Inwestycyjnego; sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektoréw nadzoru,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 ., Nr 243, poz.
1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; kontrolowania w sposéb ciggly jakosci
wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét, dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
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wiedzy technicznej, biezgcego archiwizowania wszelkich gwarancii, atestow, deklaracji, certyfikatow
jakosci itp. niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realiiacji rob6t budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie
czasu wykonania lub zwigkszenie kosztoéw oraz przedstawienia propozyci dziatafi majacych na celu ich
uniknigcie a takze zapobiezenie wystapieniu podobnych zagrozen w trakcie dalszej realizacji robot
budowlanych; kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
czy utrzymuje porzadek na terenie budowy; udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien dotyczacych realizacji robot; udziat w naradach na budowie dot. realizacji Zadania
Inwestycyjnego, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych w realizacje
zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, ewentualny
Nadzér Autorski); opiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez
Wykonawce; monitorowania postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowigzujgcym Harmonogramem robot; kontrolowania sposobu sktadowania i
przechowywania materialéw; nadzorowania rob6t wykonywanych przez Wykonawce; zlecania
Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzgcych watpliwosci, co do ich
jakosci; dokonywania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; sprawdzenia wykonywanych
robot i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do
wykonania rob6t poprawkowych; poéwiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce, mediacji i rozjemstwa
w sporach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w
procesie inwestycyjnym dotyczacym realizacji Zadania Inwestycyjnego; przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnych zalecen na temat wyceny stawek robot, dla ktorych nie przewidziano cen jednostkowych w
umowie z Wykonawcg; przygotowania do odbioru czgéciowego i koricowego robot, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robét; poswiadczenia terminu zakoriczenia robot; dostarczenia
Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, gwarancii, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce
rob6t po zakonczeniu robét; powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz
rozbiezno&ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy,;
prowadzenia biezgcej kontroli Zadania Inwestycyjnego; zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania
wymaganych préb i rozruchéw technologicznych; przygotowuje dla Zamawiajgcego protokdt
koniecznosci spisany przy udziale przedstawicieli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy, zawierajacy opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w
dokumentacji projektowej, opis niezbgdnych do wykonania rob6t dodatkowych. Protokét ten bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajacego; przedstawia pisemng opinig dotyczacq kalkulacji kosztow
Wykonawcy na wykonanie rob6t dodatkowych - w zakresie ich ilosci i warto$ci. innych czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zwigzanych bezpoérednio z

realizacjg inwestycji. b. na etapie po zakoficzeniu budowy: weryfikacji kompletnosci dokumentacji
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odbiorowej przygotowanej przez Wykonawce i uczestnictwo w odbiorze koricowym robdt; dokonania
odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych podczas odbioru koricowego; c.
w okresie gwarancji dla Zadan Inwestycyjnych: uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych w okresie
gwarancji kazdego z Zadan Inwestycyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia
w trakcie przegladéw badz odbioru wystapienia wad, takze uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy
robot zwigzanych z usunigciem ujawnionych wad; Zamawiajgcy powiadomi Inspektora nadzoru
Inwestorskiego o terminach przegladéw gwarancyjnych oraz odbioréw rob6t czy odbioru gwarancyjnego
na 7 dni przed wyznaczonym terminem..

11.1.6) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4.

11.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czesciowej: tak, liczba czgsci: 3.

11.1.8) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 15.11.2014.

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
111.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiagzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje tego warunku
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Dla Czesci | Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie, Czg$¢ Il Przebudowa drég przy osiedlu
mieszkaniowym w Dygowie, Cze$6 Ill Przebudowa ulicy tukowej (bocznej) - w tym réwniez,
gdy Wykonawca przystepuje do dwdch badz trzech czgéci zamowienia: Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat (zakonczyt) nalezycie co
najmniej. 1) 2 uslugi, ktérych przedmiotem byto peinienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg zakoriczong budowa/przebudowe drogi o wartosci robot co
najmniej 1.000.000 brutto PLN kazda. Przy analizie ofert pod wzgledem spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu Zamawiajacy stosuje zasade spetnia - nie spelnia.

111.3.3) Potencjatl techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajgcy nie precyzuje tego warunku

ll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Dla Czesci | Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie, Czes¢ Il Przebudowa drég przy osiedlu
mieszkaniowym w Dygowie, Cze$¢ lll Przebudowa ulicy tukowej (bocznej) - w tym réwniez,
gdy Wykonawca przystepuje do dwéch bgdz trzech czesci zamodwienia: Stanowisko
Wymagania dotyczgce os6b Koordynator Inspektoréw Nadzoru - Inspektor nadzoru robtt
drogowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez
ograniczen zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzadzenie
MTiIB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw, - co najmniej
5-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkgcji inspektora nadzoru w specjalnosci
drogowej, Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej - Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri-
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzgdzenie MTiB
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, - co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robét budowlanych, jako inspektor nadzoru
budowy/robot, Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - dalej: rozporzgdzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw, - co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w
nadzorowaniu robét budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét Przy analizie ofert
pod wzgledem speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy stosuje zasade

spetnia - nie spetnia.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajgcy nie precyzuje tego warunku .
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lI.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

l.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art, 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy

przediozyé:

+ wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych,
gtéwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktoérych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowododw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

* wykaz os6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie usfug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

+ oSwiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnier;

11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozyé:

+ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

+ aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

+ wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braly udziat w realizacji czg$ci zaméwienia, przedkiada
takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt111.4.2.
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l11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigey
przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamodwienia albo skladania ofert;

* nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;
11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

+ lista podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowe;j;

lI1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt lII.5)

Do wykazu usiug nalezy zalgczy¢ dowody okreslajgce czy ustugi zostaly wykonane nalezycie.
Dowodami, o ktérych mowa sg: po$wiadczenie, oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac po$wiadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowiern umowy oraz okreslenie warunk6éw zmian
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Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian : Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$é zmian postanowier zawartej Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednejz
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia; 1)
Wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w wyniku okolicznosci lezacych po
stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci jezeli nastgpi zmiana terminu realizacji Zadania
Inwestycyjnego. 2) Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy bedaca nastepstwem okoliczno$ci
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: a) wstrzymania przez Zamawiajgcego robot na
Zadaniu Inwestycyjnym z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego. b) wprowadzenia zmian W
dokumentacii projektowej dotyczacej Zadania Inwestycyjnego na zyczenie Zamawiajgcego. ¢)
wystapienia przy realizacji Zadania Inwestycyjnego robot dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ podczas zawierania Umowy. 3) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt. 1. 1) i pkt. 1. 2) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu
o okres trwania tych okolicznoéci lub ich bezposrednich nastepstw. 4)W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji Przedmiotu umowy wynikajgcego z powodow wymienionych powyzej, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia wynikajgcego z tego
tytulu, ktérego wysokos¢ zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu przedtuzenia realizacji
zamowienia, na bazie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a). 5)Pozostate zmiany: a)
Wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy. b) Zmiana obowigzujgcej
stawki VAT: W przypadku zmiany stawki podatku VAT warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie
skorygowana poprzez dodanie do wartoéci netto naleznego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie
z obowiazujgca stawka. ¢} Dopuszcza sig zmiang osob stanowigcych kluczowy personel Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana moze nastapi¢ na wniosek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
zawierajacy uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzajace, iz wskazana osoba posiada
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz okreslone w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
d. Dopuszcza sie zmiang postanowiern Umowy wynikajacg ze zmiany w obowigzujacych przepisach
prawa, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu
prawnego.6)Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczegoélnosci: a. zmiana
danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), b)zmiany danych teleadresowych oraz zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami, 2.Kazda zmiana Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: bip.dygowo.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy

Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokéj nr 10..
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IV.4.4) Termin skiladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert:
10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzgd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokdj nr 8
sekretariat.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czesci zamoéwienia: nie

ZAYACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie.
1) Kroétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres prac obejmuje
$wiadczenie ustug Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji robét budowlanych, w tym nadzér
inwestorski nad realizacjg rob6t poszczegéinych branz oraz ich koordynacjg w zwigzku z umowa na
wykonanie robét. W ramach kontroli realizacji budowy nalezy zapewni¢ nadzér inwestorski nad
robotami zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej w ktorej zakres wchodzi: Droga o
konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 cm warstwa odsgczajgca. Jezdnia na odcinku km 0+000 do
0+132 ma charakter ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostaty
odcinek posiada szeroko$¢ 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557
nalezy wykonaé chodnik o szeroko$ci 2m potgczony z istniejgcym ciggiem pieszym. Powierzchnia
jezdni - 3.104,76 m2, powierzchnia wjazdéw - 91,76 m2, powierzchnia chodnika - 132,0 m2,
powierzchnia parkingéw - 533,5 m2. Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
kolektora deszczowego PCV d 315 na odcinku diugosci 194 m, d 250 mm - 215 mb, d 200 mm- 94
mb z wiaczeniem do istniejacej instalacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej. Nalezy wykona¢ 8
studni rewizyjnych d 1200 z osadnikiem, 14 wpustow ulicznych z osadnikami. W km 0+005 nalezy
wykonaé studnie chionng d 1200 z wmontowana kratkg Sciekowg. W zakresie zadania jest rowniez
przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV kolidujgcego z przebudowywang droga, budowa
przylacza kablowego do budynku mieszkalnego oraz budowa instalacji oswietlenia drogowego.
Oswietlenie bedzie zasilane z istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV kablem YAKY4x35mm2.
Projektuje sie slupy stalowe ocynkowane na fundamencie 6m z oprawami LED . Budowa 22 szt.
stupow i 23 szt. opraw oswietleniowych..
2) Wsp6iny Stownik Zaméwieri (CPV): 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 15.11.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie.
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1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres prac obejmuje
$wiadczenie usiug Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych, w tym nadzér
inwestorski nad realizacjg robét poszczeg6inych branz oraz ich koordynacjg w zwigzku z umowa na
wykonanie robét. W ramach kontroli realizacji budowy nalezy zapewni¢ nadzér inwestorski nad
robotami zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej w ktdrej zakres wchodzi: Droga o
konstrukgji o grubosci 33 cm plus 12 cm warstwa odsgczajgca. Jezdnia o szerokosci 5,5 m,
chodnik 1,5 szeroko$ci o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej
betonowej - 1.261,5m2, wjazdy z kostki brukowej betonowej - 172,98m2. Dlugos¢ drogi 265 m. +
droga z plyt azurowych 116 m Nalezy réwniez wykona¢ utwardzenie terenu pod pojemniki na
odpady kostkg brukowg betonowa o grubosci 6 cm - 28,29m2. Parkingi i dojazdy do garazy i
dzialek ogrodniczych o nawierzchni z ptyt azurowych - 759,35m2. Odcinek ciggu jezdnego do
dzialki 220/8 o dlugosci 66 m i szeroko$ci 3,5 m nalezy wykonac z nawierzchni z kruszywa
tamanego. W zakresie zadanie jest réwniez wykonanie odwodnienia i instalacji oswietlenia
drogowego. W ramach odwodnienia nalezy wykonaé: studnie rewizyjne w ilosci 4 szt., studnie
$ciekowe uliczne - 6 szt., rurociggi PCW 315 mm - 69m, 200 mm - 151m, 160 mm - 19m. W
ramach o$wietlenia drogowego nalezy wykonac¢: zasilanie z istniejgcego zigcza kablowego przy
budynku wielorodzinnym kablem YAKY4x35mm?2, 11 szt. lamp o$wietleniowych LED na slupach
stalowych ocynkowanych na fundamencie 6 m z oprawami LED Clear-Way 57 W lub réwnowazne..
2) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 15.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 3 NAZWA: Przebudowa ulicy tukowej (bocznejjw Dygowie.
1) Krotki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Zakres prac obejmuje
$wiadczenie usiug Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych, w tym nadzér
inwestorski nad realizacjg robét poszczegdlnych branz oraz ich koordynacjg w zwigzku z umowsg na
wykonanie robét. W ramach kontroli realizacji budowy nalezy zapewni¢ nadzor inwestorski nad
robotami zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej w ktorej zakres wchodzi: Droga o
konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 warstwa odsaczajaca. Jezdnia o szeroko$ci 5,5 m, chodnik
1,5 szerokosci. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1.362m2. Wjazdy z kostki
betonowej - 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. - 316,5m2. Nalezy wykonac¢ nowy
system odwodnienia i przebudowaé istniejgce oswietlenie drogowe. W ramach odwodnienia nalezy
wykonaé: studnie rewizyjne - 7 szt., separator - 1 szt., studzienki $ciekowe uliczne - 10 sz.,
rurociggi PCW o $rednicy 315 mm - 230m, rurociggi cisnieniowe z PCV o $rednicy 160 mm - 51m..
W zakresie instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ przestawienie poza krawedz drogi istniejgce
slupy (6 szt.) oraz dobudowaé dwa stupy oswietleniowe..

2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 15.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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