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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamowienia:
bip.dygowo.pl

Dygowo: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
ramach zadania inwestycyjnego Budowa remizy strazackiej we
Wrzosowie
Numer ogtoszenia: 35676 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Dygowo , ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie.
. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Peinienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa remizy strazackiej we Wrzosowie.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: usiugi.

1.1.4) Okre$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiot niniejszego
zaméwienia obejmuje petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach przedsigwzigcia
pn. Budowa remizy strazackiej we Wrzosowie. Zakres prac obejmuje $wiadczenie ustug Nadzoru
Inwestorskiego w okresie realizacji robot budowlanych, w tym nadzér inwestorski nad realizacjg robot
poszczegdlnych branz oraz ich koordynacjg w zwigzku z umowg na wykonanie robét. W ramach kontroli
realizacji budowy nalezy zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami zgodnie z zakresem dokumentacji
projektowej w ktérej zakres wchodzi: Projektowany budynek remizy OSP zaprojektowano jako budynek
jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym kryty dachem krzywo liniowym, ksztatt dachu w
szczycie posiada widok przekroju helmu strazackiego z poczatku XX w. Budynek jest niepodpiwniczony.
Garaz posiada wysoko$¢ 4,50m w Swietle pomieszczenia natomiast pomieszczenia pozostate wysokosc
3,30m w $wietle pomieszczenia. Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej sciany
dwuwarstwowej z cegly lub pustakéw drgzonych silikatowych gr 256 cm izolowang termicznie
styropianem o wspofczynniku przewodnosci cieplnej =0,038 W/m*K o identycznych parametrach o gr.
14cm. Zaprojektowano budynek z podiogg na gruncie. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako
monolityczne wylewane o gr. 25¢cm ocieplone styrodurem lub materiatem o podobnych parametrach gr.

minimalnej 10 cm (np. polistyren spieniony - materiatem ekologicznie obojetnym). Wigzba dachowa o
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ukladzie dzwigaréw krzywoliniowych stezonych w pasie gérnym krokwiami. Konstrukcja wigzby
dachowej jest oparta na wykonawstwie w technologii drewna klejonego fgczenie elementéw przy
pomocy zawieszen w technologii producenta. Przekrycie sali szkoleniowo treningowej zaprojektowano w
technologii dzwigaréw klejonych krzywoliniowe ze $ciggiem w poziomie oparcia na $cianach.
Powierzchnia uzytkowa parteru Garaz wozu bojowego nr 1- 57,67 m2, Garaz wozu bojowego nr 2 -
57,67 m2, szatnia 1 -36,18 m2, szatnia 2 - 36,18 m2, WC 1 -5,32 m2 WC 2- 5,32 m2, pomieszczenie
gospodarcze - 4,70 m2, komunikacja 1 -16,45 m2, dyspozytornia - 35,25 m2, kottownia - 34,49 m2,
pomieszczenie gospodarcze -4,24 m2, pomieszczenie administracyjne- 24,89 m2, szatnia + WC - 8,47
m2, pomieszczenie kateringowe -16,47 m2, komunikacja2 -7,59 m2, scena - 7,48 m2, sala szkolno-
treningowa - 170,73 m2, magazyn podrgczny - 13,65 m2, WC (m) - 6,00 m2, WC (k) - 4,92 m2, szatnia -
10,08 m2, wiatrotap - 5,67 m2, Ogdlem 569,42 m2 Kubatura budynku- 4192 m3 Wysokos¢ kalenicy nad
poz. terenu - 9,00 m Wysoko$¢é okapu - 4,82 m ZAKRES ROBOT - Roboty budowlane- Roboty
porzadkowe i ziemne, Fundamenty, Izolacje fundamentéw, Sciany i elementy konstrukeyjne, Strop nad
parterem, Obrébki blacharskie, Sciany dziatowe, Stolarka okienna, Stolarka drzwiowa, Izolacja
poddasza, Tynki wewnetrzne, okladziny, malowanie, Elewacja, Podloza i posadzki, Ogrodzenie,
Utwardzenie placu, Instalacje elektryczne wewnetrzne, zewnetrzna linia zasilania oraz oswietlenie
terenu, Zewnetrzne linie zasilajgce YAKY 5x25 mm2 - 65 m, Kable o$wietleniowe YAKY 5x6 mm2 - 322
m, Stupy oswietleniowe 5 m z oprawami 50W - 9 szt., Przewody instalacyjne YDYp 2x1,5 mm2, 3x4,5
mm2, 4x1,5mm?2, 5x4dmm2, 3x2,5mm2 - 1.851 m, Rozdzielnica wnekowa IP 20 - 1 szt., Oprawy
o$wietlenia podstawowego - 96 szt., Osprzet instalacyjny podtynkowy i natynkowy bryzgoszczelny,
Instalacja odgromowa przewod DFe fi 8 mm - 346 m, Centralka alarmowa z gto$nikami - 1 kpl., Montaz
syreny alarmowej. Budowa zjazdu indywidulanego z drogi wojewodzkiej Nr 163 na dzialke nr 129/25 -
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - 32,35m2, Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej o grubosci 6 cm - 7,07m2, Obrzeza betonowe 30x8 ¢cm - 4,71 m, Roboty rozbiérkowe - rgczne
$cinanie i karczowanie - 18 m2, rozebranie chodnikéw, przejsc¢ dla pieszych z kostek betonowych -
30,60 m2, rozebranie kraweznikéw kamiennych - 18m., Oznakowanie zjazdu, Budowa zewngtrznych i
wewnetrznych instalacji oraz przyigczy sanitarnych - Przylgcze wodociggowe- rurociggi z rur
polietylenowych d=40 mm - 42 m, studnia wodomierzowa - 1 szt., wodomierz skrzydetkowy o $rednicy
nominalnej 20 mm- 1 szt., Przytgcze kanalizacyjne - rury kanalizacyjne PCV d=160 mm - 33,97 m,
studzienki kanalizacyjne z PCV o $rednicy 425 mm - 3 szt., Przyigcze kanalizacji deszczowe;j - rurociggi
kanalizacyjne PCV dn 160 mm {gczonych na uszczelke - 93,5 m, rurociggi kanalizacyjne PCV dn 200
mm - 137 m, rurociggi kanalizacyjne PCV dn 250 mm - 18 m, studnie rewizyjne z kregéw betonowych o
$rednicy 1000 mm z osadnikiem 1,0 m- 3 szt., studzienki kanalizacyjne PCV o $rednicy 425 mm - 11
szt., studzienki kanalizacyjne PCV o $rednicy 425 mm z osadnikiem 0,5 m, wpusty uliczne - 6 szt.,
separatory - 2 szt., Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - Rurociggi z polibutylenu PB ukiadane w

rurze ostonowej w budynkach o srednicy 16 mm woda zimna - 54 m., rurociggi z polibutylenu PB
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ukiadane w rurze ostonowej w budynkach o $rednicy 20 mm woda zimna- 7 m., Rurociagi z polibutylenu
PB ukiadane w rurze ostonowej w budynkach o $rednicy 25 mm woda zimna - 17 m., Rurociggi z
polibutylenu PB ukiadane w rurze ostonowej w budynkach o $rednicy 32 mm woda zimna - 5m,
Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowych o $rednicy 32 mm - 2 m Rurociggi z
polibutylenu PB ukladane w rurze ostonowej w budynkach o $rednicy 16 mm woda ciepta - 24 m,
Rurociagi z polibutylenu PB ukiadane w rurze oslonowej w budynkach o érednicy 20 mm woda zimna-37
m, Rurociagi z polibutylenu PB uktadane w rurze ostonowej w budynkach o $rednicy 32 mm woda zimna
- 6m, Rurociggi z polibutylenu PB ukifadane w rurze ostonowej w budynkach o $rednicy 16 mm
cyrkulacja - 40 m, montaz zaworéw przelotowych i zwrotnych o $rednicy 15 mm- 18 szt., montaz
zawordw przelotowych i zwrotnych o $rednicy 32 mm - 2 szt., Baterie umywalkowe lub
zlewozmywakowe - 8 szt., Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym - 2 szt., Instalacja kanalizacji
sanitarnej: Rurociggi z PCW o $rednicy 160 mm - 29 m, Rurociagi z PCW o $rednicy 110 mm - 13 m,
Rurociggi z PCW o $rednicy 75 mm - 6 m, Rurociagi z PCW o $rednicy 50 mm - 12 m, Rurociggi z PCW
na $cianach o $rednicy 50 mm - 15 m, Rurociggi z PCW na $cianach o $rednicy 110 mm - 19,5 m,
21.Instalacja centralnego ogrzewania, Kottownia: instalacja grzejnikowa dwururowa z rozdzialem dolnym
o parametrach 75/550C, pracujgca w ukiadzie pompowym z zabezpieczeniem systemu zamknigtego i
wbudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach. Jako zrodto ciepta kociot gazowy o mocy 65 kW.
Kotlownia oparta na sprzegle hydraulicznym 80/60 z kr6¢cami 1,25 oraz dwoch niezaleznych obiegow
grzewczych: z zaworem mieszajgcym dn 25 dla zasilania grzejnikow, bez zaworu zasilajgcego dla
zasilania nagrzewnic. Rozprowadzenie wody grzewczej z rur stalowych. Zasilanie obiegu nagrzewnic z
rur stalowych. Grzejniki plytowe oraz fazienkowe. Instalacja c.o. zabezpieczona przez naczynie
przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa. Instalacja gazowa: Rurociggi stalowe o érednicy 15 mm - 3,5
m, Rurociggi stalowe o $rednicy 20 mm - 11,5 m, Rurociggi stalowe o $rednicy 32 mm - 11,5 m,
Rurociggi stalowe o $rednicy 40 mm - 8 m, préby szczelnosci, wykonanie utwrdzenia terenu z kostki
betonowej - 1950,96 m2, ostona smietnikowa - 5,46 m2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest w szczeg6lnosci do: a.na etapie budowy:
przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzér nad organizacjg zaplecza budowy, obecnoéci na
terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; sprawowania nadzoru inwestorskiego
przez uprawnionych inspektorow nadzoru, zgednie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;
kontrolowania w sposéb ciagly jakosci wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatow, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, biezgcego archiwizowania wszelkich
gwarancii, atestéw, deklaracji, certyfikatow jakosci itp. niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych na Zadaniu

Inwestycyjnym, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwigkszenie kosztéw oraz
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przedstawienia propozyciji dziatar majgcych na celu ich uniknigcie a takze zapobiezenie wystgpieniu
podobnych zagrozen w trakcie dalszej realizacji rob6t budowlanych; kontrolowania czy Wykonawca
przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porzadek na terenie budowy;
udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczgcych realizacji robot; udziat
w naradach na budowie dot. realizacji Zadania Inwestycyjnego, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich stron zaangazowanych w realizacje zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, ewentualny Nadzér Autorski); opiniowanie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez Wykonawceg, monitorowania
postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z
obowigzujgcym Harmonogramem rob6t; kontrolowania sposobu skiadowania i przechowywania
materialéw; nadzorowania rob6t wykonywanych przez Wykonawce; zlecania Wykonawcy wykonania
dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosci, co do ich jakosci; dokonywania
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; sprawdzenia wykonywanych robét i powiadomienie
Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okre$lenie zakresu koniecznych do wykonania rob6t
poprawkowych; poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce; mediaciji i rozjemstwa w sporach
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie
inwestycyjnym dotyczacym realizacji Zadania Inwestycyjnego; przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnych zalecen na temat wyceny stawek robét, dla ktérych nie przewidziano cen jednostkowych w
umowie z Wykonawcg; przygotowania do odbioru czeéciowego i koricowego robét, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robét; poswiadczenia terminu zakoriczenia robét; dostarczenia
Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, gwarangcji, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce
rob6t po zakonczeniu robot; powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
prowadzenia biezacej kontroli Zadania Inwestycyjnego; zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania
wymaganych préb i rozruchéw technologicznych; przygotowuje dla Zamawiajgcego protokot
koniecznoéci spisany przy udziale przedstawicieli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
oraz Wykonawcy, zawierajacy opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w
dokumentacji projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét dodatkowych. Protokét ten bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajgcego; przedstawia pisemng opinig dotyczacg kalkulacji kosztow
Wykonawcy na wykonanie robot dodatkowych - w zakresie ich iloéci i wartosci. innych czynnoSci
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zwigzanych bezposrednio z
realizacjg inwestycji. b. na etapie po zakoriczeniu budowy: weryfikacji kompletnosci dokumentacji
odbiorowej przygotowanej przez Wykonawce i uczestnictwo w odbiorze koficowym robot; dokonania
odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych podczas odbioru koricowego; c.

w okresie gwarancji dla Zadan Inwestycyjnych: uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych w okresie
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gwaranciji kazdego z Zadan Inwestycyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia
w trakcie przeglad6w badZ odbioru wystapienia wad, takze uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy
robét zwigzanych z usunieciem ujawnionych wad; Zamawiajgcy powiadomi Inspektora nadzoru
Inwestorskiego o terminach przegladéw gwarancyjnych oraz odbiorow rob6t czy odbioru gwarancyjnego
na 7 dni przed wyznaczonym terminem..

I11.6) Wspélny Stownik Zaméwieri (CPV): 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4.

I.1.7) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty czgSciowej: nie.

I.1.8) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 31.05.2014.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l1l.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
l11.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakiadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje tego warunku
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie
zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat
(zakonczyl) nalezycie co najmniej: 1) 2 ustugi, ktérych przedmiotem bylo petnienie funkgji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zakoriczong budowg budynku o wartosci
robét co najmniej 1.800.000 netto PLN kazda. Przy analizie ofert pod wzglgdem spetniania
warunkéow udziatu w postepowaniu Zamawiajacy stosuje zasade spelnia - nie speinia.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Kluczowy personel
Wykonawcy musi posiada¢ doswiadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w ponizszej tabeli: Stanowisko - Wymagania dotyczace os6b Inspektor
nadzoru w branzy sanitarnej - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35676&rok=201... 2014-01-31




Strona 6z 9

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer- zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie - dalej: rozporzadzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw, - co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w
nadzorowaniu robot budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét, Inspektor nadzoru w
branzy elektrycznej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - dalej: rozporzadzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowiazujacych przepisdw, - co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu
robot budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét Koordynator Inspektoréw Nadzoru
-Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej -uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane; -
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzgdzenie MTiB
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgeych przepisow, - co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe W nadzoréwaniu rob6t budowlanych jako inspektor nadzoru
budowy/robot Przy analizie ofert pod wzgledem spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Zamawiajgcy stosuje zasade speinia - nie speinia
1l.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

Zamawiajgcy nie precyzuje tego warunku.

IIl.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawcg warunkéw, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprécz oéwiadczenia o speinianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy

przedlozyé:

« wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych,
gléwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert

albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
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dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow, Czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie,

« wykaz os6b, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegbInosci
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole jakoéci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamobwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oéwiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozy¢:

. oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z wlaéciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania whioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

« wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spelniania warunkow udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktére bedg braly udziat w realizacji czesci zamowienia, przedkiada
takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt 111.4.2.

1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej, przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

« nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowe]
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. lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt l1l.4) albo w pkt 1I1.5)

Do wykazu ustug nalezy zatgczy¢ dowody okreslajace czy ustugi zostaly wykonane nalezycie.
Dowodami, o ktérych mowa sg: po$wiadczenie, o$wiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Dopuszczalne zmiany postanowier umowy oraz okreslenie warunkéw zmian: Zamawiajgcy przewiduje
mozliwosé zmian postanowien zawartej Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia. 1)
Wydluzenie terminu realizacji Przedmiotu umowy moze nastgpié¢ w wyniku okolicznosci lezgcych po
stronie Zamawiajacego, a w szczegolnosci jezeli nastapi zmiana terminu realizacji Zadania
Inwestycyjnego. 2)Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy bedaca nastepstwem okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci: a)wstrzymania przez Zamawiajgcego robot na
Zadaniu Inwestycyjnym z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. b) wprowadzenia zmian w
dokumentaciji projektowej dotyczacej Zadania Inwestycyjnego na zyczenie Zamawiajgcego. ¢)
wystapienia przy realizacji Zadania Inwestycyjnego robé6t dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ podczas zawierania Umowy. 3) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt. 1. 1) i pkt. 1. 2) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu
o okres trwania tych okolicznosci lub ich bezposrednich nastepstw. 4)W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji Przedmiotu umowy wynikajgcego z powodow wymienionych powyzej, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia wynikajgcego z tego
tytulu, ktérego wysokos¢ zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu przediuzenia realizacji

zaméwienia, na bazie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a). 5)Pozostate zmiany: a)
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Wystapienie sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy. b) Zmiana obowigzujgcej
stawki VAT: W przypadku zmiany stawki podatku VAT warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie
skorygowana poprzez dodanie do wartosci netto naleznego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie
z obowigzujacq stawka. c)Dopuszcza sig¢ zmiang osob stanowigcych kluczowy personel Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana moze nastapi¢ na wniosek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
zawierajacy uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzajace, iz wskazana osoba posiada
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
d)Dopuszcza sie zmiane postanowiefi Umowy wynikajaca ze zmiany w obowigzujgcych przepisach
prawa, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu
prawnego. 6) Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczeg6lnosci: a) zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), b)zmiany danych teleadresowych oraz zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami, 2.Kazda zmiana Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: bip.dygowo.p!

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzagd Gminy
Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokdj nr 10..

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
10.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokoj nr 8,
sekretariat..

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sig uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czg$ci zamoéwienia: nie
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