Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 14653-2012 z dnia 2012-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dygowo
Przedmiotem zmówienia jest wykonanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Krótkiej w Dygowie. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: -rozbiórkę istniejącej nawierzchni, -roboty ziemne -przedłużenie przepustu pod jezdnią na wjeździe ...
Termin składania ofert: 2012-02-02

Numer ogłoszenia: 18695 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14653 - 2012 data 16.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: nie.

W ogłoszeniu powinno być: tak, przewiduje się zmainy postanowień umowy: 1.Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te wycenione będą na podstawie kosztorysów ofertowych z zastosowaniem cen i stawek jak do przetargu przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez umowę o roboty dodatkowe. 2.Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 10% kwoty określonej w § 2 ust.1, przez cały czas trwania umowy. 3.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 1.Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, za obopólną zgodą stron, tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: a)wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp., lub/i b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych, lub/i c)wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności

kategorii gruntu, kurzawki itp.), lub/i d)wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji, e)wystąpienia robót dodatkowych, f)przedłużających się uzgodnień branżowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opóźnienie spowodowane przez władze), niezbędnych w celu prowadzenia robót, g)przedłużenia procedury przetargowej, h) protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót. 2.Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ppkt a) lub wystąpienia warunków, o których mowa w ppkt b)-h), jak również o okres konieczny do usunięcia lub ustąpienia ich skutków. 3.Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym: a)zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, b)zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, c) rezygnacji z części robót (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy - tylko w przypadkach i na warunkach określonych w §1 ust.8 umowy. 5.Przesłanki zmiany umowy nie mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jak również muszą być jedynymi okolicznościami uzasadniającymi taką zmianę. 6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności..