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wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego . Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piotrowice”.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 01.03.2013r. Gmina Dygowo udziela
nastgpujacych odpowiedzi:
Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zalqczyl do SIWZ caltq dokumentacje
projektowq i technicznq potrzebng do vwykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta
Jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny v zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zas brak
Jjakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.
Odpowiedz: Zgodnie z paragrafem 1 ustep 2 wzoru umowy roboty budowlane maja byé wykonane
zgodnie z dostarczong przez zamawiajacego dokumentacja, ktéra wedlug wiedzy zamawiajacego
jest kompletna 1 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktdre
zachowujq wazino$é na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obciqzajq wykonawcy,.

Odpowiedz: Zamawiajqcy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane w zakvesie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciqzajq wykonawcy.

Odpowied?: Zamawiajqcy posiada prawo do dysponowania terenem.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, ze cene oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe
wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz: zgodnie z zapisami SIWZ cena ofertowa winna byé obliczona na podstawie
dokumentacji projektowej oraz SIWZ w formie kosztorysu ofertowego sporzadzonego zgodnie z
przedmiarem rob6t metoda kalkulacji szczegélowej. Natomiast wynagrodzenie jakie zaptaci
Zamawiajacy Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty pozostaje stala w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zalqczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadio,
iz obowiqzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwiqzanych z realizacjq
przedmiotu umowy dotyczy wylqcznie kosztdw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnoSci wynikajqcych z  bledéw/brakéw w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajqcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
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olrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane
dokumentacji projextowe; lub koszty niemozliwe do Wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne

zamowienia w SIWZ. Prace nie Przewidziane w dokumentacji Projektowej nie stanowiq bowiem
przedmiotu zamdwieniq objetego ceng oferty,

Odpowiedz: Zgodnie 7 paragrafem 2 projektu Umowy cena obejmuje pelen zakres zamdwienia
okreslony W umowie, jak réwniez w innych warunkach SIWZ, Wynagrodzenie Wykonawcy

Pytanie 6. Prosimy o Dotwierdzenie, ze przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, v stosunku do stany wynikajqcego z dokumentacji
projektowej zalqczonej do SIWZ i stanowiqcej podstawe wyceny oferty, w przypadiu koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub nraprawy, Wykonawca olrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydluzeniy,

Odpowiedz: Nieprzewidziane roboty wynikajace z braku inwentaryzacji lub blednie

Pytanie §: Prosimy o Potwierdzenie, iz przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacii warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci v Przypadku
koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgeym zakres

Odpowiedz: W przypadku koniecznosci wykonania w zwiazky 2 Stwierdzenia odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych
robét dodatkowych beda one wynagrodzone dodatkowo.  Jezeli wplynie to na mozliwogé
zakoficzenia inwestycji w uméwionym terminie to nastapi w tym zakresie zmiana umowy, co
przewiduje paragraf 16 wzory umowy.

Pytanie 9: Prosimy o Potwierdzenie, ze vy przypadku wystapienia brakéyw lub bledéw w zakresie
opisu_ przedmiotu zaméwieniq okreslonego w dokumentacji zalqczonej do SIWZ i stanowiqcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajqcych z zaistnienia
WW. okolicznosci wykonawea olrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwieniq
ulegnie stosownemy wydluzeniu,

Odpowiedz: W przypadku koniecznogci wykonania w zwigzku 7 brakami lub bledami w zakresie
opisu przedmiotu zamOwienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ robot
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dodatkowych, beda one wynagrodzone dodatkowo. Jezeli wplynie to na mozliwo$é zakonczenia
inwestycji w umowionym terminie to nastapi w tym zakresie zmiana umowy.

Pytanie 10. W nawiqzaniu do tresci Rozdz. 4 IDW, prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca winien
rozpoczqc¢ roboty w terminie dwdch (ygodni od daty przekazania mu terenu budowy wraz z
kompletem dokumentacji przez Zamawiajqcego. W zwiqzku z faktem, iz zwloka w rozpoczeciu robot
przez wykonawce stanowi przestanke kary umownej lub odstapienia zamawiajqcego od umowy,
prosimy o zawarcie w tresci § 3 umowy postanowienia o tresci: ,, Wykonawca winien rozpoczaé
roboty w terminie dwoch tygodni od daty przekazania mu terenu budowy wraz z kompletem
dokumentacji przez Zamawiajgcego”.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami IDW rozpoczecie robdt winno nastgpié nie p6zniej niz dwa
tygodnie od zawarcia umowy.

Pytanie 11: W nawiqzaniu do tresci Rozdz. 4 IDW, prosimy o potwierdzeni, ze Zamawiajqcy
dopuszcza rozliczenie czeSciowe robot, na koniec kazdego miesiqca kalendarzowego.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami paragrafu 2 umowy zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie po wykonaniu i odbiorze obiektu w terminie 30 dni od przedtozenia faktury wraz z
protokolem odbioru.

Pytanie 12: W nawiqzaniu do tresci § 2 ust. 3 wzoru umowy prosimy o jego usuniecie. Z uwagi na
okreslenie w tresci Rozdz. 18. IDW charakteru wynagrodzenia wykonawcy jako kosztorysowego,
ostateczna wysokoS¢ wynagrodzenia. Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie obmiaru ilosci
rzeczywiscie wykonanych robot i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, co w konsekwencji
oznacza, ze Wykonawca nie ofrzyma zadnego wynagrodzenia za roboty nie wykonane, a tym samym,
iz zapis o obnizeniu wynagrodzenia nie znajdzie w takim wypadku zastosowania. W Swietle
powyzszych zapiséw SIWZ, fres¢ kwestionowanego postanowienia umowy powinna zostaé takze
skorygowana ze wzgledu na zawarcie w niej blednego okreslenia rodzaju wynagrodzenia (jako
ryczattowego).

Odpowiedz: Wynagrodzenie jakie zaplaci Zamawiajacy Wykonawcy za wykonany przedmiot
umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Pytanie 13: W nawiqzaniu do tresci § 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy
przekaze wykonawcy teren budowy w terminie umozliwiajqgcym zgodne z umowq wykonanie
zadania, przy czym nie pozniej niz w ciqgu 7 dni od dnia zawarcia umowy, a skutki ewentualnych
opébZnien w tym zakresie nie obciqzajq wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie umozliwiajacym
wykonanie zadania zgodne z umowa.

Pytanie 14: W nawiqzaniu do tresci § 3 wzoru umowy prosimy o polwierdzenie, ze terminem
zakoriczenia przedmiotu umowy jest data zgloszenia gotowosci robét do odbioru.

Odpowiedz: Termin zakonczenia przedmiotu umowy jest data zgloszenia gotowosci robot do
odbioru. Zgodnie z paragrafem 9 ust. 1 umowy, po catkowitym zakonczeniu robét i potwierdzeniu
gotowosci odbioru rob6t przez osoby reprezentujace Zamawiajacego Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Pytanie 15: W nawiqzaniu do tre$ci § 7 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajqcy dokona odbioru robdt zanikajqcych/ulegajqcych zakryciu, jak rowniez czesciowego
odbioru robot, w ciqgu 2 dni od daty zgloszenia ich do odbioru.
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Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu,
jak rowniez czg¢sciowego odbioru robét.

Pytanie 16: W nawiqzaniu do tresci § 9 ust. 3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajqcy dokona koxicowego odbioru robét w ciqgu w ciqgu 7 dni od daty zgloszenia ich do
odbioru.

Odpowiedz: Zgodnie z paragrafem 9 ust. 2 umowy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia wyznaczy datg¢ odbioru koficowego robét stanowiacych przedmiot umowy.

Pytanie 17: W nawiqzaniu do tresci § 9 ust. 4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze
uprawnienie Zamawiajqcego do odmowy odbioru robdt, dotyczy wad istotnych, polegajgcych na
niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru
wady podlegajq bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c, ale nie ma to wplywu na obowiqzek
inwestora do odbioru robét (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie
sqdowym, w szczegdlnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 ., sygn. Akt V CSK 99/07 oraz wyroku z
dnia 05.03.1997 r. w sprawie Il CKN 28/97).

Odpowiedz: Prawo odmowy odbioru robét, dotyczy wystapienia wad istotnych, wplywajacych na
uzytkowanie obiektu.

Pytanie 18: W nawiqzaniu do tresci § 12 ust. 1 lit. ¢) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
przewidziana tam przestanka odstqpienia od umowy znajdzie zastosovanie wylqcznie w przypadku,
gdy Wykonawca nie rozpoczql realizacji robét z przyczyn lezqeych po stronie Wykonawcey w ciggu
14 dni od daly przekazania terenu budowy przez Zamawiajqcego. Obecne brzmienie tego
postanowienia jest nieprecyzyjne, albowiem nie odnosi sie do umownego terminu rozpoczecia
robdt, a ponadto upowaznia Zamawiajqcego do odstqpienia od umowy réwniez w przypadku, gdy
Wykonawca nie rozpocznie realizacji robdt z przyczyn od wykonawcy niezaleznych, w tym z
przyczyn zaleznych od Zamawiajqcego, co nie znajduje zadnego uzasadnienia. Prosimy o stosownq
modyfikacje wzoru umowy.

Odpowiedz: ~ Tre$¢ paragrafu 12 ust. 1 lit. ¢) okre$la, iz Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy , gdy Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn.
Ponadto zgodnie z zapisami IDW rozpoczgcie rob6t okreslone jest na nie pdzniej niz dwa tygodnie
od zawarcia umowy.

Pytanie 19: W nawiqzaniu do tresci § 13 ust. 1 lit. ¢) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
przewidziana tam kara umowna znajdzie zastosowanie wylqcznie w przypadku, gdy Wykonawea nie
rozpoczql realizacji robot z_przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy przez Zamawiajqcego i bedzie naliczana za kazdy dzier zwloki. Obecne
brzmienie tego postanowienia jest nieprecyzyjne, albowiem umowa nie precyzuje umownego
ferminu rozpoczecia robdt, a ponadto upowaznia Zamawiajqcego do naliczenia kary réwniez w
przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robét z przyczyn od wykonawcy niezaleznych,
w tym z przyczyn zaleznych od Zamawiajqcego, co nie znajduje zadnego uzasadnienia. Prosimy o
stosowng modyfikacje wzoru umowy.

Odpowiedz: Kara umowna za nierozpoczgcie rob6t w terminie umownym, bedzie naliczana jesli
opdZnienie w rozpoczgciu robot nastapi z winy Wykonawcy.

Pytanie 20: W nawiqzaniu do tresci § 5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze termin
usuwania wad bedzie uwzglednial mozliwosci techniczne i warunki bezpiecznego wykonania prac i
nie bedzie krétszy niz 14 dni.
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Odpowiedz: Termin usuwania wad bedzie kazdorazowo okreslany przez Zamawiajacego.

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majqcej
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy
brutto.
Odpowiedz: Zgodnie z paragrafem 16 ust. 7 w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT
majacej zastosowanie do przedmiotu zaméwienia stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie
wykonawcy, przy czym nowa stawka VAT zostanie zastosowana do robét wykonanych od dnia
wejscia w zycie przepiséw prawa zmieniajacych stawke VAT.
Pytanie 22. Zwracamy uwage, ze zgodnie z art.144 ust.] PZP zakazuje sie istotnych zmian
postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, chyba ze Zamawiajqcy przewidzial mozliwosé dokonania fakiej zmiany w ogloszeniu o
zamowieniu lub vw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz kreslil warunki takiej zmiany.
Prosimy zatem o wprowadzenie do tresci SIWZ i wzoru umowy zapisoéw przewidujqcych, ze
Zamawiajqcy dopuszcza nastepujace przypadki zmiany umowy:
a) W zakresie terminu realizacji umowy
® opozinienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiajqcego;
* wyjatkowo niesprzyjajqce warunki atmosferyczne uniemozliwiajqce prowadzenie robét;
* wykonanie robdt zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,
* koniecznosé wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiqzujqcych
przepisow prawa;
b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
* wykonanie robdt zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;
* ustawowe zmiany wysokosci podatku VAT (zmiana wynagrodzenia brutto);
o konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiqzujqcych
przepisow prawa;
¢) W zakresie innych zmian:
° zmiany umowy polegajqce na zmianie jakosci lub innych parametréw charakterystycznych
dla danego elementu robot lub zmiana technologii,
* zmiany w zakresie kolejnoSci i terminéw wykonywania robét budowlanych wskazanych
w harmonogramie;
* zmiana w przypadku aktualizacji rozwiqzan z uwagi na postep fechniczny lub zmiany
obowiqzujqcy przepiséw praway
® zmiana zakresu robdt powierzonego podwykonawcom.

Odpowiedz: Zmiana umowy moze nastapié w sytuacjach opisanych w paragrafie 16 wzoru umowy.
Jednoczesnie w paragrafie 16 ust. 1 wzoru umowy dopisuje sie litery 1), j), w brzmieniu:
»1) napotkanie na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym”
.J) konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa”
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