

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie, Gąskowie i Włóściborzu, remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie oraz budowa placu zabaw we Włóściborzu”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. We wzorze umowy w paragrafie 16 dopisuje się ustęp 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy, przy czym nowa stawka VAT zostanie zastosowana do robót wykonanych od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających stawkę VAT”.

oraz ustęp 8 w brzmieniu:

„8. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót może nastąpić w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawca nie mógł rozpocząć lub zakończyć robót w terminach ustalonych w umowie, w szczególności z powodu nie przekazania placu budowy w terminie, wad lub braków dokumentacji projektowej, zmiany dokumentacji projektowej”.

2. W formularzu ofertowym pkt. 3d otrzymuje brzmienie: „kosztorys ofertowy”, w pkt. 3 tytuł wykazu dokumentacji otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące opracowania:”, w pkt. 6 tiret piąty otrzymuje brzmienie: „kosztorys ofertowy”.

2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Marek Zawadzki