

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 7971-2013 z dnia 2013-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dygowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie, budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie oraz budowa...

Termin składania ofert: 2013-02-04

Numer ogłoszenia: 15351 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7971 - 2013 data 14.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: a) Na podstawie przepisu art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, za obopólną zgodą stron, tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: a)wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp., lub/i b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych, lub/i c)wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki itp.), lub/i d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinventaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji, e)wystąpienia robót dodatkowych, f)przedłużających się uzgodnień branżowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opóźnienie spowodowane przez władze), niezbędnych w celu prowadzenia robót, g)przedłużenia procedury przetargowej, h)protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót. b)Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ppkt a) lub wystąpienia

warunków, o których mowa w ppkt b)-h), jak również o okres konieczny do usunięcia lub ustąpienia ich skutków. c)Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym: a)zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, b)zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, c) rezygnacji z części robót (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. d)Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy - tylko w przypadkach i na warunkach określonych w §1 ust.8 umowy. e)Przesłanki zmiany umowy nie mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jak również muszą być jedynymi okolicznościami uzasadniającymi taką zmianę. f) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, za obojętną zgodą stron, tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: a)wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp., lub/i b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych, lub/i c)wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki itp.), lub/i d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji, e)wystąpienia robót dodatkowych, f)przedłużających się uzgodnień branżowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opóźnienie spowodowane przez władze), niezbędnych w celu prowadzenia robót, g)przedłużenia procedury przetargowej, h)protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót. 2.Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ppkt a) lub wystąpienia warunków, o których mowa w ppkt b)-h), jak również o okres konieczny do usunięcia lub ustąpienia ich skutków. 3.Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym: a)zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, b)zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, c) rezygnacji z części robót (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy - tylko w przypadkach i na warunkach określonych w §1 ust.8 umowy. 5. Przesłanki zmiany umowy nie mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jak również muszą być jedynymi okolicznościami uzasadniającymi taką zmianę. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich

nieważności. 7. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy, przy czym nowa stawka VAT zostanie zastosowana do robót wykonanych od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających stawkę VAT. 8. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót może nastąpić w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawca nie mógł rozpocząć lub zakończyć robót w terminach ustalonych w umowie, w szczególności z powodu nie przekazania placu budowy w terminie, wad lub braków dokumentacji projektowej, zmiany dokumentacji projektowej..