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1.ST-00.00WYMAGANIA OGOLNE
1.1.Cz¢$¢ ogodlna

1.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-00.00 zawiera informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania, kontroli i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji
inwestycji pn.: “ Budowa Sali wielofunkcyjnej wraz z urzgdzeniami budowlanymi na dz.
nr 211/2, 312 obr. Czernin.”.

1.1.2.Przedmiot i zakres robét

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie sali wielofunkcyjne;:

Zakres robét przy budowie budynkow:

eprzygotowanie podtoza,

ewytyczenie granic budynku,

ewykonanie fundamentdw,

edoprowadzenie przylaczy instalacyjnych,

ewykonanie posadzki betonowe;j,

epostawienie $cian nosnych parteru wraz z osadzeniem nadprozy,

ewykonanie konstrukcji stalowej dachu,

emontaz okien i drzwi,

eocieplenie budynku i dachu,

ewykonanie instalacji wewnetrznych budynku,

ewykonczenie wewngtrz budynku,

ewykonanie prac zewngtrznych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — instalacje
zewngtrzne, utwardzenia terenéw, odwodnienie, parkingi itd.,

1.1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentacii Przetargowej i Kontraktowej,
zwigzangj z realizacjg robot opisanych w podpunkcie 1.2. Nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu tych robot.

1.1.4.Uklad tematyczny Specyfikacji

Specyfikacja niniejsza obejmuje calo$¢ probleméw, warunkéw i procedur, ktore
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w trakcie prowadzenia robét budowlanych.,

A.Ogolng Specyfikacje Techniczng - traktujaca o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce (niniejsza czg$¢ o nazwie » Wymagania
Ogolne™)



B.Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng - precyzujaca szczegétowe wymagania i
parametry dotyczgce materialow, sposobow realizacji robét oraz kontroli i procedur
odbioru.

Specyfikacj¢ Techniczng ,ST” nalezy odczytywaé lacznie z Dokumentacja
Projektows.

1.1.5.Zakres robét objetych Specyfikacjg ,,ST”

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania robét.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych podane sg odnos$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych i czytane w polaczeniu z Dokumentacja Projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w ktérych sg
wymienione.

Zaklada sig, iz Wykonawca doktadnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedhug stanu na 28 dni przed
datg skladania ofert, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.1.6.Podstawowe okre$lenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ST) - np. ST-00.00 stanowig
opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych

robot a takze procedur ich odbioru.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos¢, wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004r poz. 2497)

Certyfikat zgodnosci — dokument, wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne z okreslong norma lub
aprobatg techniczna.



Deklaracja _wlasciwosei  uzytkowych -  o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany z zdeklarowanymi w tresci deklaracji wlasciwosciami uzytkowymi, objety jest
normg zharmonizowana lub wydang dla niego Europejska Ocena Techniczng.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wy-konanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada
si¢ W szczeglInosci z: projektow budowlanych i projektow wykonawczych oraz przedmiaréw
rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Budowy — dokumentacja, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa,
Dziennik Budowy z dziennikami specjalistycznymi i ksiega obmiaréw (lub kartami
obmiaréw), plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczefistwa zeglugi,
protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty
nurkowe, protokoly przegladow podwodnych, protokoly badan i sprawdzen, dokumenty
potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robot, sg
dopuszczone do stosowania, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji
robot, plan zapewnienia jakosci, harmonogram realizacji robét, protokoly z narad, raporty z
przebiegu realizacji inwestycji wspétinansowanych ze srodkéw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z Dokumentacji Budowy =z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, za zgoda projektanta w

trakcie wykonywania robot ze stwierdzeniem, ze zmiany sa nieistotne w $wietle Prawa
Budowlanego, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i batymetrycznej,
rozliczenia inwestycji, raportu koncowego z realizacji inwestycji wspotfinansowanych ze
srodk6w unijnych i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego

zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

eopracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, w
celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie polozenia
poszczegolnych elementéw projektowanych obiektéw budowlanych.

egeodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi nadwodnych i podwodnych oraz charakterystycznych punktéow i



punktéw konstrukcji wysokosciowych (reperow), zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego;

egeodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje
tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.

epomiarach przemieszczen obiektu i jego podloza oraz odksztatcen obiektu,

egeodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
obiektow ulegajacych zakryciu,

epomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen

ewykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

esondazu — pomiarze glebokosci wody przez hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

ewykonaniu map batymetrycznych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespOl czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosei gruntéw na potrzeby budownictwa oraz

parametréw geotechnicznych podloza gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE 1 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacych procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 EL

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spelniaé roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajgca uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalnosci oraz bedgca cztonkiem PIIB i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawey we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robdt i realizacja
Kontraktu.

Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawcg do kierowania okreslong
specjalnoscia robét, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z

przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j



Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajaca
petnomocnictwo do dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujgca
biezacy kontakt z Inzynierem Kontraktu. Osoba ta administruje catoscia budowy i powinna
caly czas przeznaczy¢ na czynnosci okre$lone Kontraktem i wspélprace z Inzynierem
Kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu,
upowazniona do nadzorowania robot, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane,

posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezaca do Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa, lub réwnorz¢dne uprawnienia i przynaleznosé, zgodnie z art. 12a
Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu — osoba upowazniona przez Zamawiajacego do utrzymywania

wspolpracy z Inzynierem Kontraktu w ramach udzielonego pelnomocnictwa w zakresie
realizacji Kontraktu,

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania poleceti i innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem. Jako zalaczniki do dziennika budowy Kierownik
budowy dotaczy i bedzie prowadzil: Dziennik prac podwodnych wg urzgdowego wzoru,
Dziennik prac sondazowych, Dziennik — raport dzienny, Dziennik pograzania $cianki,
Dziennik wbicia pali. Fakt prowadzenia zalgcznikow do Dziennika Budowy nalezy
odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robét objetych Kontraktem,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Normami, oraz
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, ktéry ma za zadanie okreslaé
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows faktycznego zakresu wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robét uzupelniajacych lub
dodatkowych, nie objgtych przedmiarem. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,



ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym, wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilogé podaje si¢ w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot, wehodzacym w sktad Umowy.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czgsci obiektu budowlanego

wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania przed zakoriczeniem i odbiorem calego
zakresu robot objetego Kontraktem, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
konicowym", polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego (pelnego zakresu rob6t budowlanych objetych Kontraktem) przez osobe
lub grupg o0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, Wyznaczong przez

Zamawiajgcego, ale nie bedacg Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoficzenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego
stwierdza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy 2z niezwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosei technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilogci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilodci i wymogéw jakosciowych i ktére uwzgledniajg przyjety

stopien scalenia robét.

Wsp6lny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robot

budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieri publicznych. Sktada si¢ ze slownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb_budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob



pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng calo$¢ uzytkowa.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwiazanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

1.1.7.0géIne wymagania dotyczace materialéw i robét

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialéw oraz za
jakos¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, obowiazujacymi normami i
poleceniami Inzyniera.

1.1.7.1.Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbgdnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i ewentualnymi wskazéwkami Inzyniera. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inzynierowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego oraz dokona rozliczenia za zuzyte media oraz
protokolarnego rozliczenia z tytutu korzystania z terenu, drég i dzierzawionych obiektow.

1.1.7.2.0chrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia przekazanego razem z Terenem Budowy.
Wykonawcea bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymania rob6t, to na polecenic Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z
winy Wykonawcy.

1.1.7.3.Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, lokalizacje i wspolrzedne panstwowe
gtownych punktéw, Pozwolenie na budowg, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje
Projektowsa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.



Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejgcych punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Zamawiajacy nie zabezpiecza terenu pod zaplecze
tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt. Wykonawca zabezpiecza teren i pomieszczenia dla Inzyniera Kontraktu, zaplecze dla
Inzyniera, kt6re zorganizuje Wykonawca, w uzgodnionym zakresie opisanym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego w czasie przekazywania Terenu Budowy (lub w czasie okreslonym w
Kontrakcie) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem oraz
Pozwolenie na budowe.

1.1.7.4.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

eprojekt zaplecza budowy (w tym zaplecza dla Inzyniera Kontraktu o ile jest ono
wymagane i opisane SIWZ),

eprojekt zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przylacza urzadzen do sieci
telekomunikacyjnej, projekt zrzutu nieczystosci $ciekow,

eprojekt rozbiorek,

eprojekt objazdéw tymczasowych na czas budowy,

eprojekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementow
Robot, w tym w szezegdlnosci robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a w odniesieniu do
robot inzynieryjnych, teren budowy i teren przylegly, przed rozpoczeciem robot i po ich
zakonczeniu. Wykonawca sporzadzi dokumentacije powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
sondaze i atesty czystosci dna oraz dokumentacja okreslona w szczegolowych specyfikacjach
technicznych lub Kontrakcie.

Koszt tej dokumentacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

1.1.7.5.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Wykonawca we wlasnym zakresie i na swéj koszt opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi:



eprojekt organizacji budowy i robét
eszczegOtowy harmonogram robdt i finansowania,
eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

eplan ochrony $rodowiska

eprogram zapewnienia jakosci

emetody wykonywania poszczegdlnych robét

1.1.7.6.Projekt organizacji budowy i robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy i robét musi byé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.
Projekt ten powinien zawierac:

eorganizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

eprojekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy z uwzglednieniem zaplecza dla
Zamawiajgcego Inzyniera o ile jest ono wymagane Kontraktem, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem drég i placow manewrowych ,

ewykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

ewykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczeg6lnych
elementow robot.

W przedmiotowym projekcie organizacji robdt nalezy uwzglednié:

ekoniecznos¢ zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego na Terenie Budowy lub
sgsiedztwie dla Wykonawcy i Inzyniera (o ile jest ono wymagane Kontraktem) ,

erozmieszczenie przejs¢ i drog technologicznych i placéw manewrowych, przy
uwzglednieniu warunku nie wykraczania poza przekazany Teren Budowy,

ewykonanie linii energetycznej zasilania czasowego Terenu Budowy (o ile wykonawca
nie zamierza wykorzystywac innych alternatywnych zrédel zasilania)

ewykonanie przytgczy do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla potrzeb zaplecza (o
ile Wykonawca nie zaproponuje alternatywnego rozwigzania zapewniajac
wymagania przepisow odnosnie BHP w tym zakresie, a dotyczacych Terenu
Budowy)

1.1.7.7.Szczegélowy harmonogram robét i plan platnosci

Szczegbélowy harmonogram robot i plan platnosci musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w zakresie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.



Harmonogram winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gléwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

Plan platnosci musi uwzgledni¢ wszystkie uwarunkowania w zakresie rozliczef ujete w
umowie.

1.1.7.8.Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowiazujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.1.7.9.Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$é robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

A .czes¢ ogdlng opisujacy:

esystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakogcia
wykonywanych robét,

ewyposazenie W sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce)

esposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

B.czgs¢ szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

ewykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

erodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow;

esposdb zabezpieczania i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,



esposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw,

ematerialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robét,

esposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.7.10.Plan ochrony $rodowiska

Opracowany przez Wykonawecg Plan Ochrony Srodowiska musi zapewnié, ze
Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie: zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, akwenu wodnego, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnocig przy wykonywaniu Robat.

1.1.8.Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie kompletno$ci ceny

W cenie kosztorysowej w czgsci Wymagania ogélne oraz w cenach jednostkowych
poszczegodlnych elementéw robot wykonawca powinien przewidzie i ujac:

eUstawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na okres wykonywania robét,
eWykonanie planu BIOZ,
eWykonanie planu bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,
e Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu,
eKoszt Zabezpieczenia Wykonania Robot,
*Koszty przegladow gwarancyjnych dla podwodnej i nadwodnej czesci robét,
eKoszty ubezpieczenia Robot i OC,
eKoszt dostosowania si¢ do Wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w szczegélowej Specyfikacji Technicznej, a w nim:
okoszta przylaczy mediow do zaplecza,
oprojekt organizacji budowy i robét,
eszczegOlowy harmonogram robot i plan platnosci,
eprogram zapewnienia jakosci,

Wszelkie inne Koszty okreslone w SIWZ (IDW) i specyfikacjach technicznych
szczegolowych.

1.1.9.Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

A.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera



sg dokumentami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
dokumentach. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw, obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.
Wymiary podane na pi$mie s wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzys¢ jakichkolwiek bledow
lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié
Inzyniera, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupelnien.

B.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét.

C.Cechy Materialow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchyleri od wartosci docelowych.

D.W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie bedg w
pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych i nie beda spetniaty minimalnych wymagan
Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to
takie Urzgdzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwiazane winny by¢
usunigte przez Wykonawce bez dodatkowych optat na Jego koszt.

E.W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
bedzie to mialo wptyw na niezadowalajaca jakosé Robot, to takie Materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.10.Zabezpieczenie Terenu Budowy

A.Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony wezesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajacy
kolejnos¢ realizacji robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

B.Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, boje, sygnaly, drogi tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp.



zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw, pieszych i zeglugi oraz
wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i
urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

C.W wypadku rozlania paliwa bagdz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie
prace, zatrzymac Zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usungé z
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.

D.Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, by nie stwarzaé
zagrozen w zegludze na czynnym torze wodnym, badz jego zanieczyszczen.
Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usunigte przez Wykonawce na
jego koszt. O kazdym incydencie Wykonawca natychmiast powiadomi Inzyniera.

E.Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia uzgodniony z Inspektoratem Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu
Morskiego w Szczecinie i Inwestorem. Plan bezpieczeristwa zeglugi i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci do potrzeb i postepu
robot Plan bezpieczenistwa zeglugi powinien byé aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

F.W uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu Wykonawca umiesci tablice informacyjne
budowy, ktérych tres¢ oraz wyglad graficzny bedzie przez niego zatwierdzony.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

G.W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominajacego
niewybuchy lub niewypaty nalezy zachowaé si¢ w spos6b przewidziany w takich
przypadkach tj:

enic dotyka¢ go, a w szczeg6lnosci nie podnosi¢, nie przesuwaé, nie uzywac¢ wobec
przedmiotu jakichkolwiek narzedzi;

*w miar¢ moznosci zabezpieczy¢ miejsce znalezienia przed ingerencjg innych oséb;

epowiadomié policje;

edo czasu przyjazdu policji pozostaé w poblizu znaleziska - nie dopuscié¢ innych oséb
do manipulowania przedmiotem.

1.1.11.0chrona $rodowiska podczas wykonywania Robé6t

A.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego (a w szczegdlnoéci obowiazujace dyrektywy unijne) i stosowaé jew
czasie prowadzenia Robot.



B.Wykonawca w szczeg6lno$ci zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

eMiejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym.

e Wykonawca zapewni srodki zabezpieczajace przed:

ozanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pylami, paliwem,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

oprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

omozliwoscig powstania pozaru

ePraca sprz¢tu uzywanego podczas realizacii Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

C.Gromadzi¢ materiaty pochodzace z budowy w wydzielonych do tego miejscach i
zagospodarowac je sposob bezpieczny dla srodowiska.

D.W przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie
budowy, nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ szkodliwych substancji do wod i gruntu.

E.Glosne prace budowlane prowadzi¢ tylko w porze dziennej od godz. 6.00 do godz.
22.00.

F.Uregulowa¢ stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

G.Do pracy dopusci¢ tylko sprzet budowlany oraz inne maszyny wykorzystane do
wykonywania przewidzianych w fazie budowy prac sprawny technicznie,
charakteryzujacy si¢ niska emisyjnoscia zanieczyszczen emisyjnych do powietrza.

H.Ograniczy¢ czas pracy maszyn i urzadzen posiadajacych silniki napedzane olejem
napgdowym w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami
gazowymi wydzielanymi podczas spalania oleju napedowego w silnikach.

I.Prowadzi¢ statg kontrolg sprzetu wykorzystywanego w fazie realizacji
przedsigwziecia.

J.Prowadzic¢ ewidencj¢ odpadéw w oparciu o dokumenty okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 30 z 2006 roku, poz. 231)

K.Po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren, bezwarunkowo przywrdcié stan pierwotny drog dojazdowych,
jak tez zrekultywowac teren wykorzystywany pod zaplecze. Koszty tych dziatan
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.1.12.0chrona przeciwpozarowa

A.Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

B.Na terenie Zaplecza, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w Maszynach
i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.



C.Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

D.Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.13.Materialy szkodliwe dla otoczenia

A.Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

B.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

C.Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegal wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni
wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne z uwzglednieniem, ze gtéwne prace
prowadzone begda z wody.

D.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

E.Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Roboét.

F.Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczefistwa i higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegolnoscei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

eOchronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna,

eZabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi i dzialaniem fal, jesli nie s one
zaliczone jako ,,sita wyzsza”

eUrzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

eDojscia na budowe i o$wietlenie

eSprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

ePomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

oSrodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzszy wykaz nie jest zamknigty, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze

wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach i dla

pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

G.Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé¢ konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi, musi posiadaé urzadzenia
monitorujgce i musi posiada¢ odpowiedni sprzet ratunkowy.



H.Wykonawca powinien w pelni zwracaé uwage na bezpieczeristwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.

I.Zgodnie z artykulem 21a ust.1 Ustawy "Prawo budowlane", Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét.

1.1.14.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

A.Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

B.Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewltasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

C.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoé¢
archeologiczng Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

D.Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w
obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca bedzie wspolpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych roboét.

E.Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty przeprowadzone w
zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawa
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

F.Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem tych instalacji lub
urzadzen a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu
powstalej awarii z odpowiednimi sthuzbami specjalistycznymi.

G.Zaleca si¢ aby Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t uzgodnit ze wszystkimi
wiascicielami infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy,
zaplecza wykonawcy , akwenie wodnym i pod drogami dojazdowymi, jej aktualny
przebieg. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wykazanych w Dokumentacji Projektowej, obcigza Wykonawce
1 zostang usuniete na jego koszt.



1.1.15.Wymagania dotyczjce ruchu pojazdéw i sprzetu plywajacego

1.1.15.1.Pojazdy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.1.16.0dpowiedzialnos¢ za realizacj¢ Robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za realizacje Robét i za wszystkie Materiaty i
Sprzgt uzywany do Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu,

A.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich elementu w zadowalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

B.W zakresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robot Wykonawca
odpowiada za wilasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

C.Wykonawca zapewni odpowiednia sil¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka
pomoc powinna by¢ dostgpna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

D.Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi, przedstawicielom Zamawiajacego
oraz przedstawicielom Instytucji Zarzadzajacych i Posredniczacych do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne
informacje wymagane w Kontrakcie.

1.1.17.Przestrzeganie prawa

A.Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz
centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym
obowiazujgce dyrektywy i wytyczne unijne, ktore w jakikolwiek sposob sa
zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty.

B.W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowaé sie do nich.

1.1.18.Prawa patentowe
A.Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione

uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnic



wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

B.Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawcg przed
przystapieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawcea powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

C.Jezeli niedotrzymanie wymagar sformutowanych w pkt 11 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.2.Tablice informacyjne i pamiatkowe o prowadzonej budowie

Uwaga: Wymaganie wystepuje w przypadku wspoHinansowania inwestycji przez
Uni¢ Europejska.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujgcych na wspotfinansowanie przedsiewzigcia przez Uni¢ Europejska w miejscu
okreslonym przez Inzyniera Kontraktu nie pézniej niz 7 dni po przekazaniu Placu Budowy, w
ilosci facznej okreslonej w Kontrakcie, SIWZ lub innych dokumentach.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu, w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu
opracuje i wykona tablice upamietniajgce wspéHinansowanie przedsigwziecia przez Unie
Europejska, w ilosci 2 sztuk (lub innej okreslonej w Kontrakeie). Stata lokalizacja tablic
upamigtniajgcych zostanie wskazana przez Inzyniera Kontraktu. Wskazowki dotyczace
sposobu prezentacji informacji o wspotfinansowaniu przez Unie Europejska publikowane sg
na stronie internetowej www.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx (zasady stosowania znaku,
budowania ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektéw POJiS).
Projekty tablic nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Zamawiajacym. Koszt tablic Wykonawca
powinien uja¢ w cenie Kontraktu.

1.3.Zaplecze Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zaplecze dla Inzyniera
Kontraktu o ile okreslone zostalo w materialach przetargowych.

W takim przypadku koszt wykonania i utrzymania biura Inzyniera Kontraktu w
nalezytym stanie przez caly okres trwania kontraktu Wykonawca winien uja¢ w cenie
Kontraktu.

1.4.Zaplecze Wykonawcy



Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, pomieszczen
socjalnych, magazynéw i placow sktadowych, miegjsc postojowych sprzetu ladowego i
plywajgcego, miejsc rozladunku i zaladunku materialéw oraz drog dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze. Wykonawca zapewni teren we
wiasnym zakresie oraz budowg obiektéw zaplecza i ich utrzymanie. Po zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze doprowadzajgc teren do stanu
pierwotnego.

1.5.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

1.5.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi szczegélowe informacje o Zrédle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét -
wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia
migjscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrédia oraz okreslajace parametry techniczne tego
materiatu.

1.5.2.Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny byé okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inzynierem. Skladowane materiaty,
clementy i urzagdzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inzyniera.

1.5.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie



eWykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

eWykonawca, uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym  uzyciu  podstawowych  materialéw  oraz  elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

1.5.4.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaja akceptacji Inzyniera, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inzynier, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym
(Inwestorem) moze pozwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materialdw lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane przez
Inzyniera materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i liczae si¢ z ich odrzuceniem i nie zaplaceniem. Wykonawca w takim przypadku
ponosi peing odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

1.5.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego stosowania materialéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i autora projektu o
proponowanym wyborze co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
diuzszym jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Inzynier, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera material (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.6.Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow 1 ilosci,



wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynaj¢ty do wykonania tych rob6t, musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robot. Sprzet plywajagcy musi mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa zdolnosci
zeglugowe;j.

1.7.Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
bedg okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami, okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;, Specyfikacjach Technicznych, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawcg muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
i innych parametréw technicznych. Przy transporcie wodnym, sSrodki plywajgce musza
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zeglugi.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach ladowych i akwenach wodnych.

1.8.Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych

1.8.1.0géIne wymagania dotyczace wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa bledu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inzyniera. Sprawdzenie



wytyczenia robot przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw, elementéw
budowlanych, elementéw robét, wyboru sprz¢tu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier bedzie bral pod uwage wyniki badan materiatébw i Robot, uwzgledni rozrzuty
wystgpujgce przy produkcji i badaniach materialéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére majg wplyw na rozwazany problem.

Polecenia Inzyniera przekazane Wykonawey bedg spelniane nie pézniej niz w
Wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zalozong przez geodete.

1.8.2.Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada si¢ z czesci opisowej i graficznej.

Czg$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

ewielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej z
uwzglednieniem powierzchni dla Inzyniera Kontraktu, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla
budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

eopis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

esposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych,

ewielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

epotrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

ezasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

erodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

ewarunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, gruzu betonowego a takze
zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

ezabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

egranice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgsci pasa drogowego,
eusytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,



edrogi dojazdowe,

epunkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktéw odbioru, a takze odprowadzenia $ciekéw,

erozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.

1.8.3.Projekt organizacji budowy

Wykonaweca, opracuje (lub zapewni opracowanie) proj ekty organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

eszczegblowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

emetody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

eharmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

eplany zatrudnienia,

ezapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

einstrukcje montazowe i bhp,

erysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.8.4.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacijg
projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego
geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektows. Przy realizacji obiektow wymagaj gcych stalego nadzoru i kontroli
geodezyjnej, Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie
stuzyl réwniez pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

1.8.5.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokol budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami
administracyjnymi i Prawem Budowlanym.

1.9.Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

1.9.1.Zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ Robdt, jakoéé materiatéw i
element6éw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania probek i badania
materialow i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inzynierowi opracowania pt:

Program zapewnienia jakosci.

Program sklada si¢ z czgdci ogolnej i czedci szczegdlowej.
Czgs¢ ogdlna okresla

eorganizacj¢ wykonania Rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia Robot organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

ezasady BHP

ewykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje

ewykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢é i terminowogé wykonanych Robot

esystem (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

ewyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badaf zleconych przez wykonawce),

®sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

*sposob i formg przekazywania informacji Inzynierowi.

ewykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

ewykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

esposoby dostarczania materialéow budowlanych i wyrobdw, urzgdzenia do
magazynowania i zaladunku materiatow,

#sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdlnych robot,

®Sposob postgpowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwosci sg okreslone w szezegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez Inzyniera. Jezeli Wykonawca dysponuje whasnym laboratorium, dostarczy



Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inzynier
bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczeri laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badai do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymagaé dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

1.9.2.Pobieranie préobek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inzynier bgdzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
1.9.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan.

1.9.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Warunki
wykonania i kontroli Robot dotycza catego zakresu prac nad i pod woda.

Roboty wykonywane pod wodg muszg byé bezwzglednie potwierdzone atestami
uprawnionego nurka. Atesty nurkowe w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty
budowy i bedg wehodzi¢ w skiad dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiajacemu
w dniu podpisania protokohu koricowego odbioru robét.



Wykonanie prac kontrolnych i odbioréw czgsciowych oraz przekazanie atestow przez
nurka powinno by¢ odnotowane bezwzglednie w Dzienniku Budowy.

1.9.5.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materialow u Zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w
tych czynnosciach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialow, ktére budza watpliwos$é co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

1.10.Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca robot. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci :

edatg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

edate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;j,

euzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

eterminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow Robdt,

eprzebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

euwagi i polecenia Inzyniera,

edaty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

ezgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robét,

ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



estany wody, pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

°zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) przed i w trakcie
wykonywania Robot,

edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

edane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

ewyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

(2 ) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument na podstawie ktérego dokonywane bedzie
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonywanych
Robdét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiggi Obmiaru. Moga by¢ prowadzone miesieczne karty obmiardw (po uzgodnieniu formy i
sposobu prowadzenia z Inzynierem).

( 3) Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4 ) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty :

eprotokoly przekazania Terenu Budowy,
edecyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi, i inne umowy cywilno-
prawne,



eprotokoty odbioru Robdt,

eprotokoly z narad i ustalen,
ekorespondencja na budowie

esondaze

eraporty miesi¢czne z postepu robot
erysunki i opisy stuzgce realizacji Robot

1.10.1.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.11.Harmonogram

W czasie okreSlonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi do akceptacji harmonogram, przedstawiajacy ogélne metody, przygotowanie,
kolejnos¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiagany w kazdej z robot
oraz wplyw tego postgpu na synchronizacje pozostalych robot, w tym jakichkolwiek zmian
dotyczacych kolejnosci wykonywania Robét. Wykonawea zobowigzany jest przedstawié
Inzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez
Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

1.12.Wymagania dotyczace obmiaru robét

1.12.1.0gédIne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Do Obmiaru nie wpisuje si¢ ewentualnych tolerancji. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzanych
Robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do Ksiazki Obmiaréw lub Kart Obmiaréw.



Obmiary stuzg do okreslenia postepu Robét i ustalenia wartosci platnosci przejsciowych, nie
majg jednak wplywu na ostateczng warto$é Kontraktu.

Jakikolwiek bigd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoriczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wig instrukcji Inzyniera Kontraktu.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik Budowy, sa one potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

1.12.2.Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialéw

Diugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegOtowe specyfikacje techniczne
nie wymagaja dla okreslonych rob6t inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m2], a sprzgt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosei i powierzchni
stosuje si¢ doktadno$é do dwoch znakéw po przecinku.

Ilosei, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

1.12.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprze¢t pomiarowy wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wazne $wiadectwa dopuszczenia i legalizaci.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres realizacji Robot. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robo6t, wymagaja akceptacji Inzyniera.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dofaczonymi do ksiazki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej. W razie braku miejsca, szkice beda dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika
do Kart Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.13.0dbiér robét budowlanych

1.13.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a ) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b ) odbiorowi czgsciowemu (technicznemu),



¢ ) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.13.1.1.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu lub Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.13.1.2.0dbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na technicznej ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementdow,
odcinkéw zakonczonych czgsciowo w stosunku do catosci robét, pozostajacych dalej pod
opiekg Wykonawcy. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inzynier Kontraktu wedtug zasad
okreslonych w Kontrakcie. Odbiér czgsciowy nie stanowi podstawy do wydania Wykonawcy
Swiadectwa Przejecia.

1.13.1.3.0dbiér koncowy Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Po calkowitym zakonczeniu Robé6t potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru
okreslonej specjalnosci oraz posiadaniu kompletu dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zglasza roboty do
odbioru koncowego, z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu. Odbiér koficowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koficowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny



Jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru konicowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma to wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Po pozytywnym odbiorze koficowym Inzynier Kontraktu wyda Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia w terminie okreslonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt przejdzie pod
opiek¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy o zakoficzeniu budowy zawiadamia Pafistwowy Nadzér
Budowlany, dolaczajac dokumenty zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.13.2.Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot
odbioru koficowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty :

eDokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami za zgoda projektanta, zgodnie z
Prawem Budowlanym (na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez
wydajgcego Pozwolenie na budowe) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji robot,

eSpecyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienne)

euwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecet,

erecepty 1 ustalenia technologiczne,

eDzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow, (karty obmiaréw)

eDzienniki pograzania $cianki szczelnej, wykonania kotew mikropalowych i inne
wymagane Kontraktem,



ewyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ,

eatesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

eopini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

esprawozdanie techniczne,

eOswiadczenie Kierownika budowy stwierdzajace wykonanie budowy zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiazujacymi przepisami. W wypadku
nieistotnych zmian projektowych, O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez
projektanta i inspektora nadzoru.

eatesty nurkowe — w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty budowy i
bedg wchodzi¢ w sklad dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiajacemu
W dniu podpisania Koncowego odbioru robét. Wykonanie prac kontrolnych i
odbioréw czesciowych oraz przekazanie atestow przez nurka powinno byé
odnotowane bezwzglgdnie w dzienniku budowy (prac podwodnych),

erysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

egeodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

ekopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

eplan sondazowy zatwierdzony przez Urzad Morski w Gdyni lub Biuro Nawigacyjne
Marynarki Wojennej w Gdyni.

eatest czystosci dna

einne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

ezakres i lokalizacje wykonanych Robét,

ewykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

euwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,

edate rozpoczecia i zakonczenia Robét.

eprzypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych stwierdzonych w
czasie odbioru koncowego wyznaczy Komisja.



1.13.2.1.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot po uplywie okresu
gwarancyjnego wyznaczonego w Kontrakcie. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu, ze usunat
wszystkie wady stwierdzone w odbiorze koficowym i zaistniale w okresie gwarancyjnym a
nastgpnie zwraca si¢ o wydanie Swiadectwa Wykonania, Zamawiajacy powotuje Komisje
odbiorowg z udzialem Inzyniera Kontraktu, ktéra sporzadza protokét Odbioru ostatecznego
budowy. W wypadku stwierdzenia przez Komisje nieusunigcia wszystkich wad lub powstania
nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy termin ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a
po ich wykonaniu i zgloszeniu tego faktu przez Wykonawce, dokonuje ponownego odbioru.
Po pozytywnym Odbiorze ostatecznym Inzynier Kontraktu wydaje Wykonawcey Swiadectwo
Wykonania.

1.14.Podstawa platnosci

1.14.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu przez Wykonawce w Ofercie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

erobocizng bezposrednig

ewartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych | transportu na plac budowy i
ubezpieczenia w transporcie,

ewarto$¢ pracy sprzgtu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogg ladowsg i
wodng i wszelkimi kosztami przestojow,

ekoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie
traktowane sg jako ostateczne i nie beda uwzgledniane zadne roszczenia platnosci
dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z Warunk6w Kontraktu.

Okresy platnosci oraz ich terminy sa okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajacy zaplaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami, W przypadku
wykonania robot w ilo$ci mniejszej niz zaklada tolerancja, Wykonawca bedzie zobowigzany



do poprawienia prac. W przypadku wykonania robét w ilosci wigkszej niz zaklada tolerancja
Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyjaé, jednak za zwigkszony obmiar w stosunku do
projektowanego Zamawiajgcy nie zaplaci.

1.14.2.Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagafi Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

1.14.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu wodnego i drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdow oraz organizacje ruchu
obejmuje:

euzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami  Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postgpu robot,

eustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, w tym oznakowania zeglugi

eoplaty za zajecia terenu,

eprzygotowanie terenu,

etymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze,
tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.

eoczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

eutrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i wodnego,

eusunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

edoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Uwagi koficowe:

Inzynier Kontraktu wspélnie z Zamawiajacym i Wykonawcg ustalg wzory dokumentéw
technicznych rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi beda obowigzywa¢ podczas realizacji
Kontraktu.

1.15.Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scidle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych w réznych miejscach powolujg si¢ na Normy, przepisy branZowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie, jak gdyby tam
one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie



pozniej niz 28 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
wystepujg odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Podstawowe normy i przepisy:

A.PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscig i zapewnienie jakosci

B.Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006, poz. 1118 z
pdZniejszymi zmianami)

C.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108 z 2002, poz. 953 ze zm.)

D.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 48 poz. 401, z 2003r.)

E.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650)

F.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

G.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 86 z 2007 poz. 579)

H.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 2006
r. w sprawie trybu wydawania zezwolef na usuwanie do morza urobku z
pogigbienia dna oraz na zatapianie w morzu odpadéw i innych substancji (Dz.U. Nr
22 7 2006 r, poz. 166.)

I.Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249 z 2004r poz. 2497)

J. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) oraz inne akty .
normatywne wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach robét. ( /‘r‘ ‘



