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2
1. Część ogólna
1.1 Nazwa zamówienia

ł śRemont posadzek, ok adzin ciennych, stolarki drzwiowej w zespole
łszkó  im. Adama Mickiewicza w Dygowie ul. Kolejowa.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ą   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania

ą ądotycz ce wykonania i odbioru robót , które zostan  wykonane w
ą żramach inwestycji pod nazw  jak wy ej.

ą ź śW razie wyst pienia wyra nej niezgodno ci Specyfikacji Technicznej
łz Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegó owymi)

ż ą ę ą łznaczenie przewa aj ce b d  mia y Warunki Umowy
   Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy

żzlecaniu robót wymienionych powy ej.

1.3 Informacje o terenie budowy
ł ł   Terenem prac jest Budynek Zespo u Szkó  im. Adama Mickiewicza w

Dygowie 
Stan projektowany:

ę Nie wprowadza si  nowych elementów infrastruktury technicznej
ą ą łmaj cych znacz cy wp yw na parametry budynku i jego instalacje

ę ęzewn trzne i wewn trzne.

1.3.1 Organizacja robót.

ą1.3.1.1 Ogólne wymagania dotycz ce robót.
ść   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz

ść ąza zgodno  z umow , dokumentami przetargowymi i
poleceniami Inspektora nadzoru

1.3.1.2. Przekazanie terenu budowy.
ą ś   Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przekaze

śWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okre lonymi w
umowie.

łę1.3.1.3 B dy i opuszczenia.
ż łą ę   Ka dy b d oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawc

ż ł ćw jakichkolwiek dokumentach nale y zg osi  Inspektorowi
ęnadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usuni cia

łę żtakiego b du lub opuszczenia. Wykonawca nie mo e
ć ż łę ńwykorzystywa  do adnych celów, b dów lub opuszcze  w dokumentach.

1.3.1.4 Aprobaty techniczne.
ć   Wykonawca powinien uzyska  Aprobaty Techniczne na wyroby

zastosowane do realizacji umowy.

1.3.1.5 Dziennik Budowy.
ść   Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika

ł ąBudowy zgodnie z Rozdzia em 2 Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz.
953.
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ę1.3.1.6 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
ą ć   Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez

łw adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ą ą ę łktóre s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisów i
ą ł ęwytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób ci g y b dzie

ć łinformowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

ż1.3.2.1. Ochrona przeciwpo arowa.
ą ć   Wykonawca ma obowi zek przestrzega  przepisy ochrony

ż ąć śprzeciwpo arowej. Wykonawca powinien podj  wszelkie rodki dla
ńzapewnienia na czas realizacji robót, bezpiecze stwa

ż ćprzeciwpo arowego. Wykonawca powinien przestrzega  wszystkich
ń ś łprzepisów i zalece  odno nych W adz w zakresie ochrony

ż ł ż śprzeciwpo arowej, przez ca y okres wa no ci umowy. Wykonawca
ę ł ę żb dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez

ł ł ę ąodpowiednie przepisy. Materia y atwopalne b d
łsk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

ę ęzabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie
ż łodpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.

1.3.2.3. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
ść   Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za zabezpieczenie mienia

ę ąpublicznego i prywatnego przed szkodami b d cymi
ąkonsekwencj  prowadzenia robót.

ąW razie roszczenia Strony Trzeciej w zwi zku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym

ł ępodejmie natychmiastowe dzia anie w celu rozstrzygni cia roszczenia
ę żą łi b dzie na bie co informowa  Inspektora nadzoru o

ę ł ą ępost pach w sprawie oraz o szczegó ach osi gni tego porozumienia.

ś1.3.3. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
ą ć ć   Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia

ą śrobót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
ń   W czasie trwania budowy i wyka czania robót:

• ę ć ż ąWykonawca b dzie utrzymywa  teren budowy w nale ytym porz dku.
• ż ć ń ąż ś ł śNale y unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci

ł ą ż łspo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia ha asem.
• ż ć ż łWykonawcy nie wolno u ywa  adnych materia ów, nowych lub z

ł ć ńodzysku, które mog yby stwarza  niebezpiecze stwa dla
ś ł ą ćrodowiska - wszystkie materia y musz  by  stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.

ł ę ś   Wykonawca odpowiada ca kowicie za usuni cie odpadów i mieci ze
ąwszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwi zanych z

ć śpracami, przy czym zawsze musi przestrzega  przepisów odno nych
ł ć ł ą ń łW adz.Nie wolno stosowa  materia ów, urz dze  i maszyn, które mog yby

ć ż ś łdoprowadzi  do ska enia rodowiska py ami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.

ń1.3.4. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
ę ć   Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów

ą ś ą ćdotycz cych BHP.W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby
łpersonel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych,

ł ą ńszkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
ę łsanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa

ą ą ęwszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
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ą ż żodpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych
ńna budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje

ę Ŝ ą łsi . e wszelkie koszty zwi zane ze spe nieniem
ń ś ż ą ę ł ąwymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s

ęuwzgl dnione w cenie umownej.

1.3.5. Zaplecze Wykonawcy.
ć   W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni  i

ćzorganizowa  swym pracownikom odpowiednie szatnie.
ą ł ą żWszelkie rzeczywiste koszty zwi zane z obs ug  tych e oraz z ich

śutrzymaniem typu o wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w
ę ś łą śćwod , odprowadzenie cieków, czno  itp. ponosi Wykonawca.

1.3.6. Zabezpieczenia
1.3.8.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

ą   Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji umowy.

ę łKoszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i
ę ż łą ę ą żprzyjmuje si  e jest w czony w cen  umown , chyba e

umowa postanowi inaczej.

ł ń1.4 Nazwy i kody robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
łDzia : CPV-45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: CPV-45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: CPV-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Produkt: CPV-45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych
Klasa: CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

ą ńProdukt: CPV-45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz dze
sanitarnych

ńGrupa: CPV-45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
Klasa: CPV-45410000-4 Tynkowanie

ł śKlasa: CPV-45430000-0 Pokrywanie pod óg i cian
łProdukt: CPV-45431100-8 K adzenie terakoty
łProdukt: CPV-45431200-9 K adzenie glazury

łProdukt: CPV-45432130-4 Pokrywanie pod óg
Klasa: CPV-45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

ł ąKategoria: CPV-45442000-7 Nak adanie powierzchni kryj cych
Produkt: CPV-45442100-8 Roboty malarskie

ń łKlasa: CPV-45450000-6 Roboty wyko czeniowe, pozosta e
Kategoria: CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Produkt: CPV-45453100-8 Roboty renowacyjne

ś1.5 Okre lenia i definicje
• Aprobata techniczna - ą śćdokument stwierdzaj cy przydatno  wyrobów
budowlanych do zamierzonego stosowania w
budownictwie.
• Dziennik Budowy ą ą- dziennik wydany zgodnie z obowi zuj cymi

ą ęprzepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu
ń ś ąrobót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku

wykonywania robót.
• Inspektor nadzoru ż- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa niona

ł ńdo nadzorowania robót, koordynowania dzia a
ę ą ęmi dzy Inwestorem, Wykonawc  i Projektantem oraz do wyst powania w

imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.
• Kierownik Budowy ę ż- osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona

ędo kierowania robotami i do wyst powania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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• łMateria y - ęwszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne
ą ąz dokumentacj  projektow  i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
• Odpowiednia zgodność ść - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi

ś łtolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie
ł ś ęzosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano -
żmonta owych.

• Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,

ą ądotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
• żU ytkownik ę- jest to Przedsi biorstwo lub Firma, jako jednostka

ąeksploatuj ca budynek.

ł2. Materia y.
2.1 Zasady podstawowe

ż ć ł ś ł   Roboty nale y wykona  z materia ów okre lonych szczegó owo w
ąposzczególnych pozycjach Przedmiaru Robót , którego integraln

ęś ą ł ęcz ci  jest ponadto zestawienie materia ów. Dopuszcza si
łzastosowanie materia ów o analogicznych lub lepszych parametrach
ą ż łtechnicznych za zgod  Inspektora Nadzoru. Wykazanie, e materia y

ązamienne posiadaj  analogiczne lub lepsze parametry techniczne,
ż ż ą ęle y po stronie Wykonawcy. Ka dy rodzaj robót w którym znajduj  si

ł łnie zaakceptowane materia y Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko,
ą ę ę łlicz c si  z jej nie przyj ciem i niezap aceniem za wykonane

roboty.

2. ł ą ńKontrola materia ów i urz dze .

a) ł ą żWszystkie materia y i urz dzenia przewidziane do u ycia lub
ę ąwbudowania podczas budowy b d  przez dopuszczeniem do robót

ł łpodlega y kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materia y i
ą ł ą ń ćurz dzenia nie spe niaj ce wymaga  dokumentacji powinny zosta

odrzucone.

b) ż łJakiekolwiek roboty, do których u yto materia ów lub wbudowane
ą ę ąurz dzenia, bez zgody Inspektora nadzoru, b d

wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

ł ą ą2.3 Materia y i urz dzenia nie odpowiadaj ce wymaganiom.
ł ą ą ę   Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc

ą ź ł żwywiezione z terenu budowy, b d  z o one w miejscu wskazanym przez
śInspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na

ż ł ż łu ycie tych materia ów do innych robót,ni  te dla których zosta y
ł śzakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany

ż ą ęprzez Inspektora nadzoru.Ka dy rodzaj robót w którym znajduj  si
ł łnie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko,

ą ę ę łlicz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

ł ł ą ń2.4 Przechowywanie i sk adowanie materia ów oraz urz dze .
ł ł   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y oraz

ą ę ą łurz dzenia, do czasu gdy b d  one potrzebne do robót, by y
ł ą śćzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i

ł ś ść ł ęw a ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
ł łInspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów oraz

ą ń ę ą ęurz dze  b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w

ęmiejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


ł ą ń2.5 Wariantowe stosowanie materia ów oraz urz dze .
ś ż ść   Je li umowa przewiduje mo liwo  wariantowego zastosowania

ł ąrodzaju materia u lub urz dzenia do wbudowania w wykonywanych
żrobotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i U ytkownika o

łswoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u lub
ą ż ć źurz dzenia nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora

żnadzoru U ytkownika i Projektanta.
3. Sprzęt

ą ż ę   Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu,
ł śćktóry nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych

ę ż ć ąrobót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
ć ę śWykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci

śprogramowi zapewnienia jako ci lub projektowi organizacji robót,
ńzaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale

ę ćw tych dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

ę ę ą ł ś ą ęSprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót
ć śma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
ą ę żpotwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam 

ż ągdzie jest to wymagane przepisami. Je eli umowa przewiduj
ż ść ż ęmo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
ę ż ęuzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.

ę ą ęJakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie
ą ągwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 Transport
ą śWykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków

ł ą śćtransportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych
ł ś ś ż ł śrobót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków

ę ćtransportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
śokre lonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

ą ę ć żą łprzewidzianym umow . Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót.
5.1 Zasady organizacji robót.
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z

ą ść łumow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót,
ść śza ich zgodno  z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jako ci

i projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
ąDecyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia

ł ę ąmateria ów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach
ł żsformu owanych w dokumentach umowy, a tak e w normach i

ę ąwytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru b d  wykonywane nie
ź żpó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

ę ź ąprzez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z
łtego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres robót.
ąNiniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycz  zamówienia

ąpod nazw :
ń łRemont pomieszcze  w Zespole Szkó  w Dygowie ul. Kolejowa.

ę łRoboty budowlane, elektryczne i sanitarne, które b dzie obejmowa o
ś ł łązakres okre lony dok adnie w za czniku do umowy oraz

SIWZ. Ramowo zakres prac obejmuje:
Roboty rozbiórkowe
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- zbicie glazury
- rozbiórka posadzki z terakoty i PCV
- ż śdemonta  umywalek z podej ciami wod.-kan.
- śćlikwidacja nieczynnych podej  kanalizacyjnych
- ńostukanie tynków w celu sprawdzenia i wykrycia uszkodze
- odbicie uszkodzonych tynków
- wyniesienie i wywiezienie gruzu z rozbiórek
Roboty budowlane
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu
- ł śuzupe nienie tynków na cianach i sufitach
- łuzupe nienie posadzki cementowej z wyrównaniem poziomów
- ł ż śu o enie glazury na cianach
- ł żu o enie terakoty na posadzce 
- śprzetarcie tynków na cianach i sufitach
- ś ą ąmalowanie cian i sufitów  farb  emulsyjn
- śwymiana szybek w oknie (na wietlu), na matowe

ś ż ą ż ć- wymiana drzwi z o cie nic  i monta  oku .
- wymiana umywalki
- ąroboty porz dkowe

6. Kontrola jakości robót.
ś6.1 System zapewnienia jako ci.

6.1.1 Opis ogólny.
ą żDo obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do

śaprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci, w którym
ż śprzedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci

ątechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót
ą ą ązgodnie z dokumentacj  projektow , umow  oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program
ś ę ćzapewnienia jako ci b dzie zawiera :

ęść ą ą ąa) cz  ogóln  opisuj c :
• ęorganizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia
robót,
• ęorganizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót.
• BHP.
• łwykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
• ść śćwykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania
poszczególnych elementów robót,
• ż ęwyposa enie w sprz t

ęść ł ą ą ą żb) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót:
• ą ńwykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami

żtechnicznymi oraz wyposa eniem w
ąmechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo - kontrolne,

• ść ś ą ńrodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania
ł łi za adunku materia ów, itp.

• ę ł ąsposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi
wymaganiom.

ś6.2 Zasady kontroli jako ci robót.
ęCelem kontroli b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

ą ąć ł ż ą śćwykonaniem, aby osi gn  za o on  jako  robót.
ł ą ę śWykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  robót i jako ci

łmateria ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
ą ńWszelkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada

łmateria ów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
śDla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
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ł ź ł ębadania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

łi producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

ę ę ć śćrobót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno
łmateria ów i robót.

ż ć ł ćInspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi
ż żbadania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli

ń żą ż ąwyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

żniezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
ń ę łą łdodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych

ś ł ąbadaniach, przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj
ą ń ąprojektow . Koszty dodatkowych bada  poniesione zostan  przez

ęWykonawc .

6.4 Certyfikaty i deklaracje
ż ś ć ż ąInspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te urz dzenia i

ł ąmateria y, które posiadaj :

1) ń ą żcertyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e "zapewniono
ść śzgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na

ł śpodstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz w a ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2) ę ś ś ą ądeklaracj  zgodno ci lub Certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm , a
ż ś ń ś ąje eli nie ma okre le  w PN to zgodno ci z Norm  ISO

3) ę ą ąlub deklaracj  na aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla
ż ąktórych nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s

ę ą ś ą ąobj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1). oraz te urz dzenia i
ł ł ąmateria y które spe niaj  wymogi dokumentacji.

ł ą   W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane,
ż ę ćka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty,

ś ąokre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
ł ą ćProdukty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez

Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
ń ń ę ąbada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d

ędostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi nadzoru.
ą ł ł ąJakiekolwiek urz dzenia i materia y, które nie spe niaj  tych

ń ę ąwymaga  b d  odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy.

ą ąDziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym
ą ęZamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od

ńprzekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
śćOdpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

ą ąobowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
ę ą żą ę ąZapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d

ć ńdotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia
Ŝoraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w

ę ądzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania,
łpodpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i

ł ż ę ąnazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d  czytelne,
łą ą ą śdokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym bezpo rednio

jeden pod drugim, bez przerw.
łą ł ę ąZa czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d

łą ąoznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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ż ć ś   Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• ędat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• ę ądat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• śuzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci
i harmonogramów robót.
• ę ńterminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• śprzebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach.
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• ądaty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
• ł ą ązg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych

ęśzakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• śwyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• ęstan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót

ąpodlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom
ąszczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• ądane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• ą ś łdane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki

ńprzeprowadzonych bada
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

łprzeprowadza .
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

śPropozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
ę ą ł żbudowy b d  przed o one Inspektorowi nadzoru do

ęustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

ę ępodpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem
stanowiska.

6.5.2. Dokumentacja powykonawcza
ńPo zako czeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji

ą ćwykonawca jest obowi zany dostarczy  Inwestorowi
ę ą ą ą ńdokumentacj  powykonawcz  sporz dzon  wg odpowiednich wymaga .

ł6.5.3. Pozosta e dokumenty budowy.
ż ęOprócz wy ej wymienionych do dokumentów budowy zalicza si :

a) ępozwolenie na realizacj  zadania budowlanego.
b) łprotoko y przekazania terenu budowy,
c) zezwolenie na prowadzenie
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne.
e) łprotoko y odbioru robót.
f) ł ńprotoko y z narad i ustale ,
g) ękorespondencj  ,

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
ę ąDokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy odpowiednio

zabezpieczone.
ęZagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe otworzenie w formie przewidzianej prawem.
ę ą ęWszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora

ą żnadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
ąZamawiaj cego.

7. Przedmiar i obmiar robót
ą ś ą ąPodstaw  dokonywania obmiarów, okre laj c  zakres prac wykonywanych

łąw ramach poszczególnych pozycji, jest za czony
do dokumentacji Przedmiar Robót

ł ś śWzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla w a ciwego okre lania
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ś śilo ci wszelkich robót przedmiotowego zadania okre la przedmiar.

8. Odbiór robót.
8.1 Rodzaje odbioru robót.

ż ś ń ą ę ą   W zale no ci od ustale  umownych, roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru:

a) ą ąodbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
b) ęśodbiorowi cz ciowemu.
c) ńodbiorowi ko cowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
di)

ą ą8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
ś ś   Polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót,

ąktóre w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót
ą ą ęzanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany zgodnie z

ą ędokumentacj  bez hamowania ogólnego post pu robót.

   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
ść ęś łGotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
ę łInspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie

ź ż ąpó niej jednak ni  w ci gu 3 dni roboczych od daty
łzg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru.
ść ść ąJako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

ąna podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników
ńbada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

ą ą ąkonfrontacji z dokumentacj  projektow , umow  i uprzednimi
ustaleniami.

ęś8.3 Odbiór cz ciowy.
ś ś ęś   Podlega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót,

ęś ęodbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy
ńodbiorze ko cowym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8. Odbiór ostateczny robót.
9.

ń8.4.1 Dokumenty odbioru ko cowego.
ń   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót

ł ąjest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg
ąwzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

ą ćDo odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa
ę ąnast puj ce dokumenty:

• ę ą ądokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz
ą ś ł ądodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie

realizacji umowy,
• łuwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zw aszcza przy odbiorze

ą ąrobót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
• łDzienniki Budowy (orygina y).
• ń ńwyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze

ąlaboratoryjnych, zgodnie z dokumentacj  i ewentualnie Programem
śZapewnienia Jako ci,

• ś śdeklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych
ł ąmateria ów zgodnie z dokumentacj  i ewentualnie

śProgramem Zapewnienia Jako ci,
• ś łatesty jako ciowe wbudowanych materia ów i zainstalowanych

ą ńurz dze  oraz Aprobaty Techniczne.
• ę ą ą ąopini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników

ń łąbada  i pomiarów za czonych do dokumentów
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ąodbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacj  i Programem Zapewnienia
śJako ci.

• sprawozdanie techniczne,
• ąInne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

ę ćSprawozdanie techniczne b dzie zawiera :
• zakres i lokalizacje wykonywanych robót.
• ąuwagi dotycz ce warunków realizacji robót,
• ę ę ńdat  rozpocz cia i zako czenia robót.
8.5 Odbiór pogwarancyjny.

ąOdbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych
ęz usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze

łostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
ęOdbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

ęobiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt.
„ ńOdbiór ko cowy robót".

8.6 Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ę ń ń   Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga

ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
śobejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie

wyszczególnione w kosztorysie.
9. Dokumenty odniesienia.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. z 2003 Nr
207 , poz.2016.
2. ŚUstawa Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27.04.2001. (Dz. U. nr
62 poz. 627).
3. ŚUstawa Prawo Ochrony rodowiska, ustawa o odpadach z dnia
27.07.2001. (Dz. U. nr 100 poz. 1085).
4. ąRozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999. w sprawie warunków technicznych jakim

ćpowinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr
43/1999 poz. 430.
5. ąRozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002

Ŝr. w sprawie dziennika budowy monta u i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych Dz.U. Nr
14. poz. 60 - tekst jednolity Dz. U. Nr 70/2000 poz.

ź838 wraz z pó niejszymi zmianami.
7. ńUstawa Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Dz.

źU. nr z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z pó niejszymi zmianami.
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