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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, pro-
wadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w opracowaniu pn. budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kło-
potowo gm. Dygowo   w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady wiedzy 
technicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

ST.  B.01.00.01 Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach 
Projektów 
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robót: 

1) Specyfikacja Techniczna B.01.00.01. - Wymagania ogólne 
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
3) Przedmiary robót 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie odesłania do przepisów 
prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, 
Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie 
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze projektów budowlanych i dwa komplety ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projek-
tową: 
- Zamawiającego; które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową doku-

mentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawca; w razie potrzeby wykona egzemplarz projektu powykonawczego ujmujący zmiany 

dokonane w trakcie wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych 
opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
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. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi 
Zamawiający lub Inspektor nadzoru. 

1.4.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Przedmiar, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru i stanowią część umowy, a wymagania określone w choćbyjednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności   wymieniona   w   „Kontraktowych   warunkach   ogólnych"   („Ogólnych 
warunkach umowy"). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podej-
mie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych   dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodze-
nia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest 
zobowiązany: 

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania 
placu budowy lub   szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 
akceptacji; 
-ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
-właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
-utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych;  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie    
utrzymywać    tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo-
łeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawia-
jącym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w  sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
lub Zamawiającym.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona  przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego projekt.   
 Tablice   informacyjne   będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jestwłą-
czony w cenę kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi -
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwość powstania pożaru 

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy wymienione w pkt.   10   ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób   zgodny z   odpowiednimi 
przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizo-
wać roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane  
jego działalnością. 
Inspektor nadzoru lub Zamawiający projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umo-

wach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru lub Zamawiający nie będzie in-
gerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas    realizacji     robót    Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.                                                                                                                                           
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporzą-
dzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" tzw. „planu bioz", na podstawie „Informacji    
dotyczącej    bezpieczeństwa   i    ochrony   zdrowia"   ujętej    w  poszczególnych opracowaniach 
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w od-
powiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i 
Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub me-
tod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawia-
jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe-
cyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.11.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-
wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepi-
sów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż po-
wołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspekto-
rowi nadzoru lub Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

1.4.12. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za wła-
sność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru lub Za-
mawiającego projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami.  
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Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wyko-
nania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową 
.                                                 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod 
budowę 

  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.291-4 Roboty w zakresie zago-
spodarowania terenu 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy 

 452.00000-9 
 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądo-
wej 
i wodne   4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 

   45261.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.2 Kładzenie dachów 

   45261.300-7 Kładzenie i naprawy i rynien 

   45261.320-3 Kładzenie rynien 

   45261.400-8 Pokrywanie 

   45261.410-1 Izolowanie dachu 

   45262.000-1 Specjalne roboty budowlane 
inne, niż dachowe 

   45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

   45262.110-2 Demontaż rusztowań 
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1.6. Określenia podstawowe 
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,   stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie 
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych, 
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednoślado-
wych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę (lub równoważny dokument zawiadomie-
nie o przyjęciu zgłoszenia robót) wraz z załączonym projektem (szkicem) budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów me-
todą montażu - także dziennik montażu 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidło-

wości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i 
Specyfikacją Techniczną 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami sta-
nowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla sta-
nowiąca całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 
architektury 

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich   ilo-
ści   przypadku   zmiany   parametrów   przyjętych  w  przedmiarze   robót,   albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną odpowiednim 
dokumentem 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i prze-
wodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowla-
nego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru ca-
łego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy" 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo-
wie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót bu-
dowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie te-
renów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaj-
mowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego 
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- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 
- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób natural-

ny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych 
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub   

każda inna osoba,   której   część robót została podzlecona za zgodą 
- Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona 

przez te osoby 
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumenta-

cji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumenta-
cji – 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wylicze-
nie przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach    bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania   lub   zastosowania   
w   sposób   trwały   w   obiekcie   budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób   pojedyn-
czy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość 
użytkową, 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upo-
ważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania  umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie PZJ - Program Zapewnienia Jakości BHP - Bezpieczeństwo i Hi-
giena Pracy BI OZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o wła-
ściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w 
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą a także prawnie 
inne określone dokumenty. 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laborato-
ryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyska-
ne z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
 Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST). 
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2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż   miejscowych,   włączając w to   źródła wskazane przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
częciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
ru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu                                  
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja    źródeł    materiałów    będzie    zgodna    z    wszelkimi    regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swojąjakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania mate-
riałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.2.1. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone ma-
teriały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to  
przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 
zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowi-
sko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w  
sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszywa. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyska-
ją akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru   może   zezwo-
lić  Wykonawcy   na  wykorzystanie   materiałów   lub   elementów budowlanych Nie odpowiadają-
cych wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej iSST. 

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   
technologicznych   wbudowania.   Jeżeli   wymagają  tego   odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-
stwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą  i ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj ro-
bót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym   
w   Dokumentacji    Projektowej,    SST,    PZJ    lub    projekcie    organizacji robót zaaprobowa-
nym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru  
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uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzo-
ru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszcze-
gólne SST. 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w 
sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie do-
puszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 
spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia wy-
konania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się do za-
leceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie   na  jakość  wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wą. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mo-
gą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu 
Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.1. Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 
jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabary-
towych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one za-
pewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

4.1.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfi-
kacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu piono-
wego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport mieszanki betonowej 
 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251 
Transport mieszanki betonowej   w pojemnikach   samochodowych (gruszkach) mieszających ją 
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. w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpo-

średnio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport mie-
szanki nie może spowodować: 

- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysten-
cji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
-przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin meta-
lowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy we-
wnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub 
z użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 
narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można 
przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu chro-
nić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu do-
stosowanymi do gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy przewozić w sposób za-
bezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trze-
cich. 

4.2.5. Transport pozostałych materiałów 
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową przedmia-
rem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi   odpowiedzialność   za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w wytyczeniu   i wy-
znaczaniu robót zostaną jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   dokumentach   umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później   niż w czasie przez niego  wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Nie przewiduje się robót przygotowawczych geodezyjnych 

5.3. Roboty rozbiórkowe, 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wyda-

nej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów 
budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji ro-
bót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca   zobowiązany jest   do   opracowania bądź   zapewnienia   opracowania projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-
nowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej 
dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i 

innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Cześć graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składo-

wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
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4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbior-
ników wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Nie przewiduje się 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie 

Wytyczenie budynku 

5.8. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 
budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i   odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inspek-
torowi  nadzoru  i wprowadzeniem  dalszych zmian  i  uzgodnień wynikających z postępu ro-
bót, b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, d)rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania,  
g) usunięcie materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji 
placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół    budowy.    

Uprzątnięcie terenu   budowy    stanowi    wymóg    określony    przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru   
Programu   Zapewnienia   Jakości,   w   którym   przedstawi   on   zamierzony sposób wykonywa-
nia robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza 
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nymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

       -bezpieczeństwo i higienę pracy, 
       -wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpo-

wiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system   
(sposób i procedurę)   proponowanej   kontroli i sterowania  jakością wykonywanych robót, 

       -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steru-
jących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; b) 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i   ilość   środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i   ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu,  

- sposób   i   procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-
cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami, 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, za-
opatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania jest zadowa-
lający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,   że   roboty wykonano   zgodnie   z wymaganiami zawartymi   w Do-
kumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycz-
nych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych ma-
teriałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 
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6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiają-
cy. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspek-
tora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla   celów  kontroli jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor  nadzoru   uprawniony jest  do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspek-
tor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań do-
starczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne,   to   Inspektor   nadzoru   poleci   Wykonawcy   lub   zleci   nieza-
leżnemu laboratorium   przeprowadzenie  powtórnych   lub  dodatkowych  badań,   albo  oprze  
się wyłącznie   na   własnych   badaniach   przy   ocenie   zgodności   materiałów   i   robót   z do-
kumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały po-
siadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certy-
fikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.  

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  
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wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wyma-
gania art.   10 ust.   2 i   3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stoso-
wania. 

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.8. Dokumenty budowy 

a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie   od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- zgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i hamonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje   Inspektora   nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
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b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

c) Dzienniki laboratoryjne 
Nie przewiduje się prowadzenia dzienników laboratoryjnych 

d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)-K3) następujące doku-
menty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty   budowy   będą przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie 
zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspekto-
ra nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. 
 Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  
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płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym 
(przedmiarem). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bę-
dzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   Obmiar robót podlega-
jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi szki-
cami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołą-
czone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny, 
e) odbiór po upływie okresu rękojmi. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wy-
konawca wpisem   do   dziennika budowy i jednoczesnym   powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgło-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność 
z   wymaganiami   Dokumentacji   Projektowej,    ST   oraz   atestami   producenta   i normami 
przedmiotowymi. 
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8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu     
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym    powiadomieniem    Inspektora    nadzoru.    Odbiór    będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) jakości   wbudowanych   materiałów   oraz   ich   zgodności   z   wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
b) wykonanie izolacji, 
c) przygotowanie i wykonanie podłoża. 
 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w 
szczególności: 
a)   przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przy dokonywaniu badań, prób i od-
biorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz „Wa-
runkach technicznych wykonywania i odbioru robót". 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość tech-
niczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się 
w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

8.5. Rozruch technologiczny 
Nie przewiduje się. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji pro-
jektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W 
skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

1) pozwolenie na budowę,   projekt budowlany,   projekt wykonawczy i   inne projekty, przed-
miar robót,   pozwolenie na użytkowanie,   decyzja   o warunkach zabudowy   i zagospodaro-
wania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budo-
wy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń  
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technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) dokumentacja   powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kie-
rownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10)oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego z  projektem  budowlanym  i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie ko-
rzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospo-
darowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uza-
leżniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

11)aprobaty techniczne - deklaracje zgodności - oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 
dla materiałów i urządzeń, Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania ma-
jących istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy 
je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 

8.7. Odbiór ostateczny robót 

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fak-
cie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.7.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgod-
ności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W   przypadku   stwierdzenia    przez   komisję,    że   jakość   wykonywanych    robót   w po-
szczególnych   asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją projekto-
wą i ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiek-
tu,   komisja  dokona   potrąceń,   oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robót w sto-
sunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i  
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ewentualnie PZJ, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania uży-
tych materiałów w budownictwie, 

f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

h) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyj-
ny    będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu    z uwzględnieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót". 

8.9. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie 
rękojmi". Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu -jeżeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z po-
szczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10. 2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmia-
nami). 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163 ze zmianami.) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z 
30.04.2004r. ze zmianami) 
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.nr 204 poz.2087 z 2004 r). 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002r ze zmia-
nami). 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.nr 132 
poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. 
zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 
z20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz.179 
z 2000 r. z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z 
późn. zmianami) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 
z 2002 r. z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.ze zmiana-
mi). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r.) z 
późn. zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 
r.). 
Rozporządzenie    Ministra    Spraw    Wewnętrznych    i    Administracji    w    sprawie przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121, poz.1139 z 
16.06.2003r). 
 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr.... z 22.04.1998 r.) 

Rozporządzenie    Rady    Ministrów  w    sprawie    rodzajów   urządzeń    technicznych podlega-
jących dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami). Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowla-
nych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami). 
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