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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, pro-
wadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w opracowaniu pn. budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kto-
potowo gm. Dygowo w projekcie budowlanym i przedmiarze robdét.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady wiedzy
techniczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST. B.01.00.01 Wymagania ogdlne - zawiera ogdine wymagania dotyczgce robaot.
Dokfadny zakres rob6t obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach
Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robot:

1) Specyfikacja Techniczna B.01.00.01. - Wymagania ogdlne

2) Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne

3) Przedmiary robét

14. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynno-
8ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towg SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie odestania do przepiséw
prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisbw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze projektéw budowlanych i dwa komplety ST.

14.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projek-

towa:

- Zamawiajgcego; ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg doku-
mentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawca; w razie potrzeby wykona egzemplarz projektu powykonawczego ujmujgcy zmiany
dokonane w trakcie wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia na wtasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego



Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacjg okre$li
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru.

1.4.3.Zgodnosé robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Przedmiar, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢byjednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoéinych" (,0goinych
warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podej-
mie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robét budowlanych, ogrodze-
nia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania

placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

akceptacj;

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

-wtasciwego sktadowania materiatéow i elementéw budowlanych;

-utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem osob nieupowaznionych;
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spo-
tecznoéci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawia-
jacym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
lub Zamawiajgcym.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego projekt.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jestwig-
czony w cene kontraktowsg.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
kac uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i dr6g dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych halas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umo-
wach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie bedzie in-
gerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢c przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporza-
dzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" tzw. ,,planu bioz", na podstawie ,Informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ujetej w poszczegdlnych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w od-
powiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.49. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i

Inspektora

nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe-
cyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepi-
sOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz po-
wotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru lub Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.4.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wia-
snos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Za-
mawiajgcego projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.



Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wyko-

nania roboét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg

- 1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow
45111.220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.291-4 |Roboty w zakresie zago-
spodarowania terenu
45113.000-2 |Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii lado-
wej
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
45261.210-9 |Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261.2 Kftadzenie dachow
45261.300-7 |Ktadzenie i naprawy i rynien
45261.320-3 |Ktadzenie rynien
45261.400-8 |Pokrywanie
45261.410-1 |lzolowanie dachu
45262.000-1 |Specjalne roboty budowlane
inne, niz dachowe
45262.100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2

Demontaz rusztowan




1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednoslado-
wych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (lub rownowazny dokument zawiadomie-
nie o przyjeciu zgtoszenia robot) wraz z zatgczonym projektem (szkicem) budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw me-
todg montazu - takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy
Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidto-
wosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczng
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami sta-
nowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robét.
Wopisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla sta-
nowigca catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami bagdz obiekt mate;j
architektury
- Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo-
Sci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem
Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzong odpowiednim
dokumentem
Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i prze-
woddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowla-
nego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru ca-
tego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy"
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo-
wie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robét bu-
dowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie te-
rendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j
Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaj-
mowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego



- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod obiektem budowlanym

- Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposéb natural-
ny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg

- Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdéb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumenta-
cji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumenta-
cji —

- Przedmiar robét - czes¢ skladowa dokumentacii projektowej zawierajgca szczegoétowe wylicze-
nie przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego
zakonhczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach  bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyn-
czy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catosc
uzytkowa,

- Zarzadzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upo-
wazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie PZJ - Program Zapewnienia Jakoéci BHP - Bezpieczenstwo i Hi-
giena Pracy Bl OZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wta-
Sciwoséciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetiaé wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawié In-
spektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzagdzen przewidywanych do realizacji robot - wtasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoséci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze prawnie
inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyska-
ne z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST).



2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
ru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materia-
téw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgjakos¢ i wtasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania mate-
rialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone ma-
terialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to
przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujgcych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo skfadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na skfadowi-
sko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszywa.
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2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyska-
ja akceptacji Inspektora nadzoru bedg niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwo-
lic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajg-
cych wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji Projektowej iSST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji pan-
stwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wg i ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj ro-
bot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ Iub projekcie organizacji rob6t zaaprobowa-
nym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadz
ru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktéry moze byé uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszcze
goélne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetnic
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢é wykonanie robot
sposob zgodny z projektem i w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dc
puszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogib
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwoéci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wy
konania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do ze
lecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witadciwosci przewozonych materiatdv
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonyr
w Dokumentaciji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym um
wag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢é wymagania dotyczace przepisd
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tect
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mc
ga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgc
Drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spt
wodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomeg:
jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegodlnie wielkogabar
towych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robo6t. Powinny one z:
pewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjac
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specy!
kacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionc
wego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkow transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét »
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakladéw.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg
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. W czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezpo-
Srednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mie-
szanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysten-

cji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich

oproznienia oraz by¢ fatwe do czyszczenia i przeptukania,

-przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin meta-
lowych lub tancuchoéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy we-
wnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub

z uzyciem podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych S$rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chro-
ni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do-
stosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatdw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb za-
bezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.24. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trze-
cich.

4.2.5. Transport pozostatych materiatéw
Sposadb transportu pozostatych materiatdw zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg przedmia-
rem robét, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
8ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji pro-
jektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robot zostang jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje sie robot przygotowawczych geodezyjnych

53. Roboty rozbiérkowe,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wyda-
nej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji ro-
bét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bagdz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-
nowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej
dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betondéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktado-
wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
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4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbior-
nikdéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zestawienie ilosci robdt z charakterystykg techniczng
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkéw realizacii, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robdét, pracy maszyn i urzgdzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Nie przewiduje sie

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wytyczenie budynku

5.8. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegoine SST.

59. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robo6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu ro-
bét, b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie
Zz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu, d)rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g)usuniecie materiatéw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany do likwidaciji
placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywa-
nia roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza
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nymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czesc ogodlng opisujacy

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-bezpieczenstwo i higiene pracy,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpo-
wiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéow robét, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steru-
jacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; b)
czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materia-
tow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczeniai ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transpor-
tu,

- sposbéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycz-
nych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych ma-
teriatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wyko-
nawca.
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6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badah pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajg-
cy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspek-
tora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspek-
tor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z do-
kumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty po-
siadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniana zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt. a, i ktdére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
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wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wyma-
gania art. 10ust. 2i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stoso-
wania.
W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robdét budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
zgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i hamonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robaot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej i dokumentaciji geotechnicznej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
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b) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne
Nie przewiduje sie prowadzenia dziennikéw laboratoryjnych

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)-K3) nastepujgce doku-
menty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacd:

- badanie odlegtosci od sasiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspekto-
ra nadzoru termin powiadomienia moze byc¢ krotszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robdét.

Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
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ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny byé zgodne z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

74. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlega-
jacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdét:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny,

e) odbiér po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wy-
konawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos¢

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.
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8.2.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

b) wykonanie izolaciji,

¢) przygotowanie i wykonanie podtoza.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzeh technicznych muszg obejmowacé w
szczegoblnosci:

a) przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przy dokonywaniu badan, préb i od-
bioréow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Wa-
runkach technicznych wykonywania i odbioru robét".

8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé tech-
niczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie
w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.5. Rozruch technologiczny
Nie przewiduje sie.

8.6. Dokumentacja powykonawcza,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji pro-
jektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W
skfad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przed-
miar robo6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budo-
Wy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzenh
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technicznych oraz przewoddéw kominowych,
8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kie-

rownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10)oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie ko-
rzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospo-
darowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uza-
lezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

11)aprobaty techniczne - deklaracje zgodnoéci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"
dla materiatéw i urzadzen, Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania ma-
jacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy
je wigczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzu-
petniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w po-
szczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekto-
wg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w sto-
sunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

¢) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i

22



ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzy-
tych materiatéw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét wtascicielom urzadzen (sieci),

h) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyj-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.7. ,0dbiér ostateczny robét".

8.9. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie
rekojmi". Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- umowe o wykonaniu robét budowlanych,

- protokét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego

obiektu -jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych

wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z po-
szczegoblnymi rodzajami robot zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmia-
nami).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zmianami.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004r. ze zmianami)
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.nr 204 poz.2087 z 2004 r).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002r ze zmia-
nami.

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzgdku w gminach (Dz. U.nr 132
poz. 622 z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pozn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.179
z 2000 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.ze zmiana-
mi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 15.06.2002 r.) z
pozn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz.1139 z
16.06.2003r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzgcych do

ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na

podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr.... z 22.04.1998 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlega-
jacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami). Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowla-
nych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

Mgr inz. Tadeusz Dyrla
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