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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, kiére zostang wykonane w
ramach: BUDOWY REMIZY STRAZACKIE] WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, czesci
dziatek 480/2, 626/2, 629 Obr. Dygowo, gm. Dygowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1,3. Zakres Roboét objetych ST

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45216121-8

B 01.01. Roboty ziemne
B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

B 01.10 Zagospodarowanie terenu

S 02.01. Instalacja wod-kan, gazowa, c. 0., wentylacja mechaniczna

E 03.01. Instalacje elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjq Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacia

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rohdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Przedmiary robdt
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowsq i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczernh w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreSlone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowag lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robdt .

Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materialy uzyte
do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalagi i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2, MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatw
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki scienne, zaprawa, dachdwka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prabki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedy one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skiadowania bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktorych

zostaly zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robatach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmnigj na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami



ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia | narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0 przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stesowania tylko
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
whasciwoéci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych norma badaniem wytrzymalosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykanawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktarych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt

1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachdwka, itp) muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala



technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczegcia i zakariczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w  zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardéw,

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,



protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencije dotyczacg budowy.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowaduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robat.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
adzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu



przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na Zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami,

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustaler: odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) adbiorowi koficowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie péiniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakos¢ i ilod¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartodci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru kofcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koricowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci



wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koricowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bledow
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt kericowego

odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, osdwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach

III kategorii i ich zasypania na budowie: Budowa remizy strazackiej wraz z niezbedng

infrastrukturg w Dygowie

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres
robét obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopdw zasypanie
wykopdw zewnetrznych z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami

samowytadowczymi

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym
1.1.3. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — mechanicznie i recznie.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowac wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktary nie bedzie
uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie
gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia I = 0,97. W czasie robét ziemnych nalezy uwzglednic ewentualny wphyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robét ziemnych.
Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosc z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli

szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b)zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
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¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d)zageszczenie zasypanego wykopu.
e) Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujgcego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek,
Odbidr robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiordw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robot
Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1, Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukgji
zelbetowych (fundamenty, wience, belki, stupy, stropy) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2, Zakres robot
Wykonanie faw fundamentowych, wiencow, belek, stupdw, stropu, schoddw.
1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy C 25/30, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki
1.2.4. Sprzet

Sprzet spedjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretdw, prosciarka do pretow,
wibrator pograzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe
rusztowanie warszawskie, wycigg budowlany
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek

reczny, transport reczny, dzwig samochodowy'



1.2,.6. Wykonanie robét

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B 8/12,5
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonane] podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu

- Wykonanie faw fundamentowych wraz z montazem przejs¢ dla przewodow

kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociggowych

Na wyrdwnanym podiozu z pospdtki utozy¢ warstwe podktadowa z betonu B 8/12,5
gr. 10 cm
Przygotowac piyty i ustawié¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu

- Wykonanie belek i wiencow, stupéw
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu

Wykaonanie stropu

Wykonanie szalowania systemowego
Wykonanie szalowania wylewek
Montaz zbrojenia
Ulozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiordw

czesciowych przed zakryciem (odbiér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatdw i
elementoéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru
Wylewki betonowe (m?)



1.2.9. Odbior
Odbior koricowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monoalitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan,

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

murowych..
1.3.2, Zakres robot

izolacja przeciwwilgociowa Scian

wymurowanie $cian konstrukcyjnych z bloczkdw Silka gr 24, 20 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

wymurowanie komindw z elementéw systemowych Schiedel 140 z wentylacja. Oblicowanie

komindw ponad dachem ptytka klinkierowa
Wymurowanie $cian dziatowych miedzy bloczkdw Silka gr. 12 i 8 cm

Osadzenie nadprozy, kratek wentylacyjnych i parapetow.

1.3.3 Materialy Bloczki Silka 24x34x19, 34x12x19, 34x8x19, 60x20x20 60x20x24, piytki klinkierowe, zaprawa

cementowa M 7, zaprawa cementowo-wapienna M 4, elementy systemowe komina z wentylacig Schiedel.

papa izolacyjna termozgrzewalna.
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widlowy, taczki, dzwig

pionowy lub wciggarka reczna,
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1.3.6. Wykonanie roboét

Murowanie $cian fundamentowych, scian nosnych nadziemia i komindw oraz écian dzialowych
1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkdw betonowych i bloczkéw z betonu komdrkowego .

Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i
nie wiecej niz jedno na dlugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokoéci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: goérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakdw/ :
nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej diugosci budynku, gornej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 10
mm na catej dlugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania

komindw (jakos$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m?) écian fundamentowych i komindw, (m2) écian nadziemia i écianek dziatowych (m)
kominy

1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z abmiarem (m, m? i m?), po odbiorach poszczegéinych robét
1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Roboty ciesielskie
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1.4.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich i

zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres
Wykonanie wiezby dachowej.
Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej.

1.4.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukeyjne klasy C 27
Asortyment wyrobow zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. , folie do
uszczelnienia, sruby M-14, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo

powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.4.4 Sprzet
Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, faty,
pedzle, wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg

recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robot
- QOdwigzanie elementdw sktadowych konstrukciji
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
- Impregnacja wiezby preparatem solnym.
- Utozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementdw,
- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja
- Ulozenie izoladji cieplnej z ptyt welny minerainej
1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczenn impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatdéw i preparatéw. Badania
prawidtowosci  ksztattu i wymiardw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek

wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru
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Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m?), ilo¢ drewna obrobionego wbudowanego
w konstrukcje wiezby dachowej (m?)

1.4.9 Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor

Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy
1.4.11 Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich i blacharskich.

1.5.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
Jednowarstwowe pokrycie dachu folig paroprzepuszczalna, otacenie, wykonanie obrébek blacharskich z blachy
powlekanej i aluminiowe]j, pokrycie dachudachéwka aluminiowa, papa termozgrzewalna, montaz rynien i rur
aluminiowych oraz montaz parapetéw okiennych.

1.5.3. Materialy
Folia paroprzepuszczalna, taty z tarcicy nasyconejachdwka aluminiowa, blacha powlekana, blacha aluminiowa,

rynny dachowe i rury spustowe aluminiowe, papa termozgrzewalna
1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigeia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,
faty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny
1.5.6. Wykonanie robot
- Ulozenie papy podktadowe]j z zachowaniem wiasciwych zaktadow
Ofacenie potaci w odstepach wymaganych instr. producenta dachdwki aluminiowej
Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek,
Utozenie dachéwki- mocowanie za pomocg wkretow systemowych. Wykonanie pokrycia z papy
termozgrzewalnej
Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnosc.
Rynny i rury wykonac¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wiasciwych dylatacii

1.5.7. Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowo$ci wykonania elementow,
poziomdw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkdw rynien
1.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, iloé¢ zamontowanych elementéw
systemowych)

1.5.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowg

1.5.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilos¢ szt elementow systemowych

1.5.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania
przy odbiorze
Instrukcja montazu producenta dachowki
B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu

stolarki okiennej i drzwiowej.

1.6.2. Zakres
Montaz okiennej aluminiowej
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetdw wewnetrznych.

1.6.3. Materialy
Okna aluminiowe, parapety z Hbnglomeratu o wymiarach podanych w zestawieniu, trzwi zewngtrzne aluminiowe,

drzwi wewnetrzne aluminiowe pliftowe petne, odcieznice systemowe regulowane, pianka poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet
taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
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1.6.6. Wykonanie robot
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otwordw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidlowosdci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony okna +/-
2 mm), sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet.
1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oscieznice — szt.

1.6.9. Odbior
Poprawno$¢ mantazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.6.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres
Wykonanie oktadzin stropu i Scian z piyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie
metalowym z wykonaniem izolacji.

Wykonanie tynku wewnetrznego kat III

Utozenie ptytek glazurowanych sciennych
Malowanie wnetrz budynku
1.7.3. Materialy
Materiaty do rusztu pod piyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm
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Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, plytki ceramiczne s$cienne, kleje do phytek
ceramicznych, farby akrylowe biate do przemalowann wewnetrznych.,

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,

1.7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot
Wykonanie rusztu z ksztattownikéw metalowych od spodu krokwi i umocowanie oktadzin

z plyt g-k
Przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych
Utozenie ptytek ceramicznych na kleju
Malowanie scian wewnetrznych farba lateksowa.
1.7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez pordwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotow odbiordw czesciowych podioza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewadji

1.7.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim
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1,.7.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisamiw dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt posadzkowych.

1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, phyty
styropianowe 10 cm)

warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej 5 cm

utozenie ptytek terakotowych podtogowych, posadzka z zywicy epoksydowej

1.8.3. Materiaty

Piasek zwykly, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian EPS200, zaprawa
cementowa M12, zaprawy samopoziomujgce Ceresit CN-72, plytki terakotowe posadzkowe,
klej do piytek, zaprawa spoinowa, zywica epoksydowa

1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem cigezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad
betonowy 10 cm,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, piyty
styropianowe 10 cm)

warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm + zaprawy samopoziomujace



Utozenie ptytek ceramicznych na kleju
Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju, wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;

1.8.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzal przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatéw, protokotéw odbiordw czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek i izolacji (m®) podtozy

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych

Scian i robdt elewacyjnych
1.9.2, Zakres

Ocieplenie Scian zewnetrznych plytami styropianowymi 20 cm metoda lekka-mokra z

wyprawg cienkowarstwowa z suchej mieszanki, Dwukrotne malowanie tynkéw farbami silikonowymi.
Ociepleniescian ptytami z wetny mineralnej gr 18 cm, pokrycie elewadji tupkiem aluminiowym (patrz dach)
1.9.3. Wykonanie robot

Mocowanie plyt styropianowych
-Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac oceny geometrii podtoza nierdwnosci i odchylenia
Od (pionu wyrdwnac zaprawg cementowa), podtoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym
-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umaocowac facznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezna Przyklejanie plyt w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe klejgca naktadang na phyty metodg pasmowo -
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punktowg grubos¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. éciane
zaszpachlowac zaprawa w miejscach przytozenia piyt.

-Narozniki osciezowe wykonac z listwg narozng z siatka nafozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podiozg, {gcznikami rozporowymi na gtebokost min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

-Natozenie siatki szklanej, réwnomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

Zaprawy o gr. I mm dla wygtadzenia
-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnosé 60%

-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawe tynkarskg malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjna w kolorze ustalonym
dokumentacja projektowg

Warunki wykonania robot zwigzanych z ociepleniem $cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpoérednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni écian

1.9.5. Odbior
Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.6. Podstawa ptlatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:
Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999
PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur

B.01.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.10.1 Przedmiot
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1.10.2 Zakres
Wykonanie koryta, wykonanie podbudowy, montaz obrzezy i kraweznikéw, ulozenie kostki betonowej gr. 6 8

cm, wykonanie warstwy zwirowej opaski budynku
1.10.3 Wykonanie robét

1.10.4 Jednostki obmiaru

M2 powierzchni

1.10.5. Odbior

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.10.6. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisamiw dzienniku budowy

S$02.01 INSTALACIE WEWNETRZNE WOD-KAN, GAZOWA, C. O,,

WENTYLACII MECHANICZNE]

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacyjnych
wodociggowo-kanalizacyjnych, gazowych, c. o., i wentylacji mechanicznej.

2.1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt instalacji wod-kan, gazowych, c. o., i wentylacji
mechanicznej i obejmuijg

wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. , gazowych, c. o., i wentylacji mechanicznej w obiekcie wraz z
niezbednymi probami i dezynfekcja.

instalacji .

2.1.3. Materialy
przewody z tworzyw sztucznych, cisnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
ksztattki, ztaczki do przewodow instalacyjnych

armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociagéw wodociggowych i c. o.

przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203, przewody instalacji
wodociagowej i ¢. 0. PEX, gazowe - stalowe o $rednicach wykazanych w PT, kanaty wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowanej, centrala wentylacyjna zgodna z opisem w PT.

urzadzenia sanitarne — umywalki stalowe, miski ustepowe stalowe podwieszane,

pisuar z zaworem sptukujacym, zlewozmywak z hlachy nierdzewnej i zlew zeliwny.

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)

danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen
oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z

rur posiadajgcych atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
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2.1.5. Tansport
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inzyniera.

2.1.6. Wykonanie robét
Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie
na odkitad. Po utozeniu rur wykop zasypac recznie warstwami gruboéci 20 cm i ubija¢ do

zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usungc z budynku.

Rury kanalizacyjne
Montaz rur PCW wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do Srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsunac do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita
0,5 - 1,0 cm. Rurg nalezy uktadac ze spadkiem i na rzednych okredlonych w Dokumentaciji
projektowej. Przy przejsciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi

stosowac rury ochronne

Montaz rur wodociggowych i armatury
Montaz rur wodociggowych i armature montowa¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji
projektowej i zaleceniami producenta.
Wentylacja mechaniczna
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
2) polskimi  normami i polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w
szczegolnosci
- wiedzg techniczng i sztuka budowlang,
- warunkami i wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badar,
pomiaréw
i sprawdzen instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, a takze przeszkoleniem
pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen.
Oferta winna by¢ sporzadzona w oparciu wymagania Zamawiajgcego, zawarte w

niniejszej specyfikacji.
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Oferent obowigzany jest przed przystapieniem do podtgczenia elementdw instaladji
wentylacji sprawdzi¢ istniejgce instalacje i elektryczng, do ktérej montowac bedzie
urzadzenia

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

- Zalecana wizja lokalna na obiekcie.

- Wymagane sprawdzenie istniejacego orurowania i przewodow elektrycznych do celow
klimatyzacji.

W razie koniecznosci nalezy dokonaé poprawek iflub przerdbek instalacji celem
zapewnienia prawidlowej pracy systemu - zgodnie z wymaganiami urzadzen i norm
technicznych.

- Wymaga sie, aby przewody freonowe i elektryczne dochodzace do jednostek
zewnetrznych

poprowadzone na Scianach byly chronione odpowiednimi ostonami, zapobiegajgcymi
przed uszkodzeniem z zapewnieniem estetyki wykonania.

Odprowadzenie skropli grawitacyjnie do instalacji kanalizacyjnej znajdujacej sie w
pomieszczeniu.

Podtgczenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej .

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym powietrzem.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta

2.1.7. Kontrola jakosci robét
0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania agdlne”

Badania szczelnosci instalacji wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji,
zwracajgc szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury s3 szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnoéci nalezy instalacje poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pornocg urzadzenia
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr

w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku cisnienia.

2.1.8. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru Robot jest :
- mb - dla wykonanej i odebranej sieci, z doktadnoscig do 1,0



- szt —dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

2.1.9. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych
i odbioru koricowego robét. W wypadku stwierdzenia odchyleri lub nieprawidtowoéci,
Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuije Wykonawca

na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.1.11, Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wady zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

E 02,02 INSTALACIA ELEKTRYCZNA

2.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektryczne;..

2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt elektrycznych i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczeg6towo opisanej w projekcie
budowlano-wykonawczym.

2.2,3. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.2.6. Materialy

Rozdzielnie
Tablicg wykonac wg rysunkéw szczegétowych w Dokumentagji projektowe;.

Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.



Przewody

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonac przewodami YDYp o rdznym przekroju zyt (wg przedmiaru)
2.2.7. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” 5.
Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i miejsc punktéw gniazd, wylacznikéw, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktdrych uktadane sg przewody.
Punkt oéwietleniowy — oprawa o$wietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkalizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddéw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac do érednicy rur, aby w przypadku ukiadania dwdch, wiecej rur odstepy miedzy nimi
wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegtowymi Dokumentagji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dlugosci niezbedny do
wykonania podtaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy od przewoddw fazowych. Zagiecia i tuki
w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach w sposdb trwaly i po
zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly
oprawy oswietleniowe montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci

0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdline”
2.2.9. Proby montazowe
Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonac induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500 Vi nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zalgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawa odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody s3 doktadnie dotgczone do whasciwych zaciskow

2.2.10.0bmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robd podano w ST ,Wymagania ogolne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodéw

instalacja przed zatgczeniem pod napieciem
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2.2.12. Odbior koncowy

Do odbioru koricowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawcza

protokoty prob montazowych

oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie

ustala okres | warunki wstepnej eksploatadji instalacji

spisuje protokaét odbiorczy

2.2,13, Podstawa platnosci
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST »Wymagania ogodlne”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania
na state. Ogdlne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania
na state. Przewody Plaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elekiryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektryczny

2.2.15 Instalacja odgromowa

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cn od potaci dachowej

na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach
z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o gruboéci mniejszej niz 0,5 mm

i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw
tatwo zapalnych. Ukfad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej kraricowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu panad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig zwoddw zamacowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zalamania ( promien zagigcia nie moze byé¢ mniejszy
niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
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papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajace i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych scianach

budynku na wspornikach lub metodg bez uchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadaé w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatlow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga byc¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajgce

montowac¢ wedtug dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb

i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciany wymuszone parciem
wiatru

- potaczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,

$rubowe lub zaciskane

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowa rozmieszczenia poszczegdinych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiardw i rodzaju polgczen elementdw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciagtosci potaczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewaodu uziemiajgcego
na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub

metoda techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwdd
uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza liczbe
punktdow pamiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

Kontrola jakosci
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

0Odbiér

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiardw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt ulegajacych zakryciu.
0dbiodr czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robdt ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbior koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robdt wykonawca powinien :

31



- przygotowac dokumentacje powykonawcza

- przygotowacé komplet protokotdow badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robdt

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac aktualnosc i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac¢ dostarczone przez wytwdrce (dostawce) swiadectwa jakosc elementdw i materiatdw oraz

je zaakceptowacd

- zbadac kompletnos¢ protokdtéw pomiaréw i prob na zgodnosé z dokumentacja oraz zaakceptowac
wyniki tych pomiardw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja
jego materiatow, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawawych uwag i podjetych zalecen.

Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przepisy zwigzane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

Opracowat:
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