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M-00.01.00. CZESC OGOLNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE
M-00.01.01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem, na dziatce nr 211, obreb
Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo w wojewddztwie zachodniopomorskim.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem, na dziatce nr 211, obreb
Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo w wojewddztwie zachodniopomorskim.

Zakres robdt obejmuje:

a) przetozenie istniejgcych kabli nN 0,4 kV

b) instalacje zewnetrznych i wewnetrznych linii zasilajacych;

c) instalacje wytaczenia p. poz.;

d) instalacje oswietleniows;

e) instalacje gniazd wtyczkowych;

f) instalacje odgromows i potgczen wyréwnawczych;

g) prace budowlane (bruzdowanie, zaprawianie bruzd, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie);
h) pomiary kontrolne.

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie
z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamdwien,

c) Projekt budowlany rozbudowy szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem, na dziatce nr 211, obreb
Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo, wojewddztwo zachodniopomorskie.

M-00.01.05. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty:
a) wytyczenie tras prowadzenia instalacji elektrycznych;
b) inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy
M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowe].

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca zawiadomi wszystkich wtascicieli oraz instytucje branzowe

4
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(zarzadcéw sieci, drdg, itp.)

Koszty zwigzane zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca.

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

a)
b)
c)

a)

b)

c)

f)

g)

przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow bhp,
pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
zapewnienia pracownikom srodkdw ochrony osobiste;j.

M-00.01.07. Zabezpieczenie interesdw 0sdéb trzecich

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng decyzjg
0 _pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe;

Wykonaweca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie nalezgcych do
nich dziatek;

Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miare mozliwosci —
istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakoriczeniu robét budowlanych — sposéb przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego;

zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang odbudowane
i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wtascicieli /
uzytkownikdw tych urzadzen / obiektéw;

zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkéd zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacjg;

koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,c”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez Wykonawce; w ofercie
przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu istniejgcego
w terenie — wycenic koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze sztuka
budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

a)
b)

W okresie trwania budowy i wykarniczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.
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M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
z sanitariatem.

M-00.01.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywaé roboty dotego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym
Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i
wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSz

Kod 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
Kod 45311100-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kod 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg norma PN - SO 7607-
1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.
M-00.02.00. WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

M-00.02.01. Wymagania ogdlne.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i posiadaé
oznakowanie CE.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako dowdd, ze sg
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty
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zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materiatow

Materiaty budowlane po ich wbudowaniu, przed oddaniem do eksploatacji, nalezy podda¢ badaniom
kontrolnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomiary nalezy udokumentowaé w protokotfach i
przekaza¢ Inwestorowi.

M-00.02.04. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jedli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym wystgpig materiaty bez odpowiednich atestow, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

M-00.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, w przypadku tymczasowego sktadowania materiatéw, aby do czasu gdy beda
one potrzebne do robét,:
a) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
b) zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci,
c) byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektantai Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowag.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowag.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny
koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Whnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robdt. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.06.03. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od
Wykonawcy pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.05. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadacd atest.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
llosci ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robdt odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
wymaganych przepisami dokumentdow.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowsq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) szczegoétowe specyfikacje techniczne,
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c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbidr ostateczny robét”.

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogdlne
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza
sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,
zgodnie ze Specyfikacjg przetargows.
M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie
przepisdw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umowne;.
M-00.09.04. Koszty odtwarzania
Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen i obiektéw

uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci umownej.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest projekt rozbudowy szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem,
na dziatce nr 211, obreb Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo w wojewddztwie
zachodniopomorskim, z waznym pozwoleniem na budowe Ilub zgtoszeniem robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
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i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

c) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

d) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,

e) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu,

g) zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych ikorncowych
odbioréw robot,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

j) dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,

k) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

[)  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

m) inne istotne informacje o przebiegu robdt;

n) uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno—prawne,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) korespondencje na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

M-00.11.00. PRZEPISY
13
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z pdzniejszymi
zmianami, ostatnia Dz.U.2009.56.461);

Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Norma PN-EN 62305. Ochrona odgromowa;

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

E-00.00.00 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-00.01.00. CZESC OGOLNA

E-00.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem, na dziatce nr 211, obreb
Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo w wojewddztwie zachodniopomorskim

E-00.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazowych, zwigzanych z rozbudowg szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem, na dziatce nr 211,
obreb Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo w wojewddztwie zachodniopomorskim

Zakres robdt obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

przetozenie istniejgcych kabli nN 0,4 kV

instalacje zewnetrznych i wewnetrznych linii zasilajgcych;

instalacje wyfaczenia p. poz.;

instalacje oswietleniows;

instalacje gniazd wtyczkowych;

instalacje odgromowsg i pofaczen wyréwnawczych;

prace budowlane (bruzdowanie, zaprawianie bruzd, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie);
pomiary kontrolne.

E-00.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie

z zakresem wymienionym w E-00.01.02.

E-00.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamowien,

c)

Projekt budowlany rozbudowy szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem, na dziatce nr 211, obreb
Czernin, Czernin 29, 78-112 Czernin, gmina Dygowo, wojewddztwo zachodniopomorskie.
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E-00.02.00. WtASCIWOSCI WYROBOW
E-00.02.01. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

OST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej podano urzgdzenia i przyktadowe materiaty o konkretnych parametrach.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, materiatéw, aparatury réwnowaznej innych producentéw, pod
warunkiem spetnienia przez nie wszystkich zatozonych parametréw technicznych i jakosciowych oraz
uzgodnienia z Inwestorem.

E-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
E-00.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.
E-00.03.02. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot elektrycznych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— spawarek.
E-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
E-00.04.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-00.04.02. Transport

Zalecane srodki transportu:
a) samochdd dostawczy,
b) samochdd skrzyniowy 5t,

Materiaty budowlane uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny byé przewozone w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
E-00.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
E-00.05.01. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt montazowych podano w OST M-00.05.00.

E-00.06.00. PROBY | BADANIA

E-00.06.01. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce préb i badan podano w OST M-00.06.00.
E-00.06.02. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaréw kontrolnych nalezy stosowac wytgcznie urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajacy
atesty oraz Swiadectwa wzorcowania. Dokumenty potwierdzajgce ich stan techniczny oraz stwierdzajacy ich
jakosc¢ nalezy dofaczy¢ do protokotéw wykonanych badan.

E-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

E-00.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
E-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
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