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2. UWAGI OGÓLNE 
 
2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych 
związanych z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem w Czerninie , działka Nr 211. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie 
opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 
 
2. 2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych : 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: 
- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 
- Roboty ziemne 
- Roboty żelbetowe 
- Roboty murowe 
- Tynkowanie 
- Roboty malarskie 
- Okładziny ścian z płytek ściennych 
- Podłogi i posadzki 
- Stolarka okienna i drzwiowa 
- Sufity podwieszone z płyt g.-k. 
- Izolacje posadzek – pomieszczenia mokre 
- Prace elewacyjne 
- Rusztowania 
- Izolacje cieplne 
- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno 
- Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej 
- Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej 
- Dostawa i montaż dźwigu 
- Zagospodarowanie terenu 
 
2.3. Podstawa opracowania 

 Umowa o prace projektowe. 

 Projekt budowlany. 
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 Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej). 
 
 
 
 

3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
                             lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45000000-7  Roboty budowlane. 
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu. 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
45213312-3  Parkingi 
45223200-8  Roboty konstrukcyjne. 
45223220-4  Roboty zadaszeniowe. 
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
                             roboty specjalistyczne. 
45262110-5  Demontaż rusztowań. 
45262300-4  Betonowanie. 
45262310-7  Zbrojenie. 
45262311-4  Betonowanie konstrukcji. 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem. 
45262420-1  Wznoszenie konstrukcji obiektów. 
45262500-6  Roboty murarskie. 
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad. 
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane. 
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45320000-6  Roboty izolacyjne. 
45321000-3  Izolacja cieplna. 
45323000-7  Izolacja dźwiękoszczelna. 
45324000-4  Tynkowanie. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
 
4. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego . 
4.1.1. Etapowanie realizacji 
Inwestycja będzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta 
harmonogramu rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi. 
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4.1.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej . 
4.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST, SST 
Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST, SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
4.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
4.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
4.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
4.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
4.1.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
4.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót 
będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
4.1.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego). 
4.1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
4.2 Materiały 
 
4.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
4.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
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do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca. 
4.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 
 
 
4.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
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po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
4.6 Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 sprawdzenia dokumentacji przetargowej, 

 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
- dróg dowozu materiałów, 

               - miejsc składowania materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 
prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót. 
 
4.7 Kontrola jakości robót 
4.7.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
               sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
               poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
4.7.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
przetargowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
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badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
4.7.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 
4.7.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
4.7.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją przetargową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
4.8 Dokumenty budowy 
4.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
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Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
4.8.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
4.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 
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 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 
 
4.9 Obmiar robót 
4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących inwestycję. 
4.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
4.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
4.9.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
4.10 Odbiór robót 
4.10.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 
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 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
4.10.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 
4.10.4 Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
4.10.5 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST i ew. PZJ, 
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 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
4.10.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 
4.11 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także w 
obowiązujących  przepisach. 
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty . 
 
4.12 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U.z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 
 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 
 



 

Rozbudowa Szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem, Czernin 29 
działka nr 211, obręb Czernin [0014],78-112 Czernin 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., 
poz.401). 
 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.). 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 121, poz.1138). 
 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)> 
 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - 
tom I-IV>. 
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5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
 
 

Kod  45110000-1 
5.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 
- rozbiórka ścianki ceglanej gr. ½ c, 
- wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegieł gr. 21/2 c. 
- wywóz gruzu z rozbieranych elementów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST „Wymagania ogólne" 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Brak. 
2.3. Składowanie materiałów 
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Według ST „Wymagania ogólne" pkt 4. Gruz i materiały odpadowe składować w kontenerach 
budowlanych dokonując starannej segregacji. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. Roboty rozbiórkowe 
prowadzić ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić ze służbami 
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas realizacji robót nie przewiduje się prowadzenia badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbiórka ścianek działowych (m2), 
- wykucie otworu w ścianie z cegieł (m3), 
- transport gruzu i materiałów z rozbiórki – (m3) (z uwzględnieniem odległości transportu). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności określono w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Kod 4510000-8 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 
 
1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy, 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu 

budowy  (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych 
magazynów pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z 
drogami transportu materiałów i sprzętu, 

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, 

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry, 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów obiektu. 
2. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń, 

c) ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

d) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

e) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny 
higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

f) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

g) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 
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karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami lub wytycznymi producenta, 

h) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości 
i nie uniemożliwiać transportu wewnątrz. 
 
 
 

Kod 45111000-8 
5.2. ROBOTY ZIEMNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- wykopy. 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
- zasypki. 

- transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
Do wykonania wykopów materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podsypek żwirowych. 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podsypek piaskowych  należy stosować piasek zwykły. 

3.  SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
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Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy . 
 

 Prace ziemne należy przeprowadzić w porze suchej.  
 Wszelkie przegłębienia poniżej przyjętego poziomu posadowienia należy uzupełnić 

materiałem nośnym (podsypka piaskowa, chudy beton). 
 Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej 

struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 
 Wykopy należy chronić również przed zalaniem wodą i zamarzaniem. Rozmoczone lub 

rozrobione partie gruntów należy usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową 
zagęszczoną do ID=0,6 lub chudym betonem. 

 Występujące sączenia wód gruntowych mogą utrudniać prowadzenie prac ziemnych. Wodę 
gromadzącą się w wykopie należy odpompować i odprowadzić poza zasięg oddziaływania na 
teren prowadzenia robót. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
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(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów   
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m3] 
 – podkłady  – [m3] 
 – zasypki – [m3] 
 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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5.3. ROBOTY ŻELBETOWE 
 
1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót żelbetowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji żelbetowych wg projektu konstrukcyjnego tj. : 
- fundamenty żelbetowe, 
- ściany żelbetowe, 
- stropy żelbetowe, 
- płyta dachowa żelbetowa i płyt prefabrykowanych typu TT, 
- wieńce, słupy i podciągi żelbetowe, 
- nadproża żelbetowe, 
- schody żelbetowe, 
- szyb windowy  żelbetowy. 
Wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z rysunkami wg projektu konstrukcyjnego. 
Roboty obejmują: 

 deskowanie, 

 zbrojenie, 

 betonowanie. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 4. 
2.2.Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

 beton i jego składniki, 

 stal zbrojeniowa. 

 zaprawa cementowa, 

 deskowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych, 
2.3 .Zaprawa cementowa 
Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek 
wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
2.4. Beton i jego składniki 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
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kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 . 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom  PN-EN 206-
1:2003. 
Składniki betonu dozowane wagowo. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
 

Tabela nr 1 Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego  
                    wg PN-EN i nieaktualnej PN-88 
 
 

 

Wg PN-88/B-06250 

 

 

Wg PN-EN 206-1 

 

Wytrzymałość charakterystyczna 

(MPa) 

 

 

Wytrzymałość średnia 

(MPa) 

 

B-5 Brak oznaczenia 5,0 Poniżej 7,0 

   B-7,5 Brak oznaczenia 7,5 Poniżej 14 

  B-10 C8/10 10 14,0 -18,9 

  B-15 C12/15 15 19,0 -23,9 

  B-20 C16/20 20 24,0 – 28,9 

  B-25 C20/25 25 29,0 – 33,9 

  B-30 C25/30 30 34,0 – 40,9 

  B-35 C30/37 30 41,0 – 48,9 

  B-40 C35/45 45 49,0 - 

 Do C100/115 115  

 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
3.2. Sprzęt do wykonania prefabrykatów żelbetowych: 

 deskowania, 

 betoniarki, 

 zasobniki, pompy, przenośniki taśmowe do transportu mieszanki betonowej, 

 zawiesia, haki, zmechanizowane urządzenia dźwigowe jak żurawie ,suwnice, 

 urządzenia transportowe wewnątrz wytwórni. 
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4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
ją przed korozją i uszkodzeniami. 
Transport elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających 
je przed uszkodzeniami. 
Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W 
czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do 
transportu mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
5.2. Przygotowanie i montaż deskowania 
Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona 
konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 
zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy 
ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowanie belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną 
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich 
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z 
nim rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane 
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
Dopuszcza się następujące typy deskowania : 

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, 
żelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań 
indywidualnych (zwykłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością 
techniczną lub celowością gospodarczą. 

b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości 
wielokrotnego użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania 
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powtarzalnych układów konstrukcji betonowych lub żelbetowych, deskowania już z 
gotowych elementów dzielą się na: 

 deskowania przestawne 

 deskowania ślizgowe 

 deskowania przesuwne. 
 

 
 
5.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać, np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do 
produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie 
powinna przekraczać 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy 
je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Dopuszczalna 
różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do podanych na 
rysunku nie powinna przekraczać ± 10 mm. 
Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać 
postanowieniom PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która: 

 nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej 
własności, 

 pęka przy wykonywaniu haków, 
 użyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310. 
Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z każdej 
partii należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może być 
przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub 
rozwarstwienia. 
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal 
badana może być użyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju 
zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań. 
Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy 
równoczesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy: 

a) W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 
b) W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę. 

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 
Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna 
wynosić przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 
80 mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyżowań prętów i strzemion styki spawania mogą znajdować się na jednym pręcie. 
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Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane należy zgrzewać lub spawać w punktach pokazanych 
w rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w prostopadłym 
układzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych wskazano inaczej. 
Długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być 
mniejsza niż 10 mm i nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna 
przekraczać ± 3. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 
25mm. 
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać przyjmując za partię ich 
liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie 
powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badanie należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach 
łączenia i podwieszając ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie 
mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy 
skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy 
jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać co najmniej sześć siatek lub 
szkieletów płaskich. Jeżeli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas 
partię należy odrzucić. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów 
płaskich. 
Łączenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. Szkielety 
zbrojenia samonośnego, niosące ciężar własny, ciężar deskowania i ciężar masy betonowej należy 
wykonywać zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowych. 
Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, 
jeśli deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy 
układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości 
otulenia. Długość zakładu złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich spawanych, 
o jednostronnym ułożeniu prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic. 
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej 
dwukrotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie mniej 
jednak niż 250 mm.  Złącza siatek należy wykonywać na przemian. 
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co najmniej 
0,5 długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, 
wówczas skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią wewnętrzną 
podpory. W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony, należy końce prętów głównych 
zakończyć hakami. Jeżeli belka jest zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny poprzeczny pręt szkieletu 
należy umieszczać poza wewnętrzną krawędzią podpory, w odległości nie mniejszej niż 20 średnic 
prętów głównych. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy 
łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 
16 mm można łączyć drutem miękkim. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 
nadzoru (kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy. 
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu zbrojenia z 
rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z 
rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 
haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
5.4. Betonowanie i pielęgnacja betonu 
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Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250 
Wykonanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej 

 pojemność i rodzaj betoniarki 

 sposób dozowania składników 

 zawilgocenie kruszywa 
Recepty robocze powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. 
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do 
ustalenia składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa 
 
Frakcje mieszanki kruszywa  Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo – piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm  ± 20 % 

 
Jeżeli różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego 
kruszywa, a średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach, kruszywa można użyć do 
betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką. 
Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
 
 
Tablica 2. Dokładność dozowania składników. 
 
Dokładność dozowania , % 

Sposób dozowania             Cement i domieszki                Kruszywo   Woda i dodatki 
                                                      sproszkowane 

Objętościowe    -   5   2 
Ciężarowe z obsługą   2   3   2 
ręczną 
Ciężarowe automatyczne  1   2   1 

 
 
Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność 
dozowania 
nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną Dokładność korekty receptury 
mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać 
wartościom podanym w tablicy 2. 
Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna 
produkcja betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym 
przypadku należy powiększyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu 
mechanicznym, jeżeli nie prowadzi się badań betonu wg PN-63/B-06250. 
Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować 
betoniarki mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko przy 
kruszywie o maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa Dmax 
należy stosować betoniarki wolnospadowe o pojemności: 

1. co najmniej 500 przy D max= 80 mm, 
2. co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm, 
3. co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm. 
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Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie betoniarki. 
Najkrótszy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 
 
 
 
 
 
Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników 
 
Pojemność betoniarki  W min., przy konsystencji W min, przy konsystencji     W min, przy konsystencji 

  masy ciekłej i półciekłej masy plastycznej                   gęsto plastycznej i wilgotnej 
 

Do 500     1,0    1,5    3,0 
Do 1000    1,5    2,0    4,5 
Do 2000    2,0   2,5    6,0 
 
 
Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej 
ustalone były doświadczalnie przez laboratoria. 
Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna różnić się 
od optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej niż o 10%. Zaś czas użycia masy 
betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekraczać 1 godziny od 
chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy betonowej po dłuższym czasie, niż podano 
wyżej, jeśli masa ta da się należycie zagęścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie. 
Warunki transportu masy betonowej. W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej 
przewozu dopuszcza się stosowanie następujących środków transportowych: 

 taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i 
spadku do 10%, 

 wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, 
przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyżej, 

 transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach 
betonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

 przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu, 

 wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i 
odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo 
nieduże, 

 pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, 
lecz przy odległości do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować : 

 naruszenia jednorodności masy, 

 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projektem 
może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów giętych badanych 
metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 

 dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6, 

 dla betonów wilgotnych ± 10-15. 
Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących 
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warunków: 
a) Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka 

opadowego), 
b) Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, pochylenia przenośnika nie 

powinien być większy niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy transporcie w dół, 
c) Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej. 

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg 
odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urządzenia. 
- Układanie i zagęszczanie masy betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
robot przygotowawczych w szczególności: 
a) wykonanie dekowania 
b) wykonanie zbrojenia 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej 
    lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
d) gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez 
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy stosowaniu 
masy betonowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może odbywać 
się z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania masy betonowej z 
większych wysokości od wyżej podanych należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W 
przypadku konieczności zastosowania urządzeń pochyłych, należy ich wyloty zaopatrzyć w 
odpowiednie urządzenia ( klapy ruchome ), umożliwiające pionowy opad masy betonowej tuż przed 
miejscem jej ułożenia. Przy układaniu masy betonowej w deskowaniu ślizgowym należy: 
b) masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm, 
c) układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania warstwy 
     poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego, 
d) szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby było 
     zapewnione wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 
     godziny, 
e) podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na całym 
     obwodzie; do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może 
     być podnoszone z szybkością nie większą niż 60 mm/godzinę, 
f) w okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu 
    równomiernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej 
    może nastąpić tylko po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom układanej 
    masy betonowej powinien znajdować się poniżej poziomu podłogi roboczej nie więcej 
    niż 0,10 m, 
g) podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie 
     ułożonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania 
    powinien mieć wytrzymałość wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzącego 
    z deskowania mogą mieć najwyżej ślady deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; 
    zaleca się ustalenie szybkości posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie.  
Przy układaniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane 
równomiernie jej ułożenie warstwami o grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania 
w deskowaniu przestawnym nie powinna przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu 
deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich ścian słupów szybkość 
betonowania powinna uwzględniać dopuszczalną wielkość ciśnienia wywieranego 
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przez masę betonową na deskowanie. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po 
upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy betonować 
jednocześnie. 
Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa 
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może 
być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto 
rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie 
wykonuje się przy użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. 
Wibratory wgłębne należy stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej. Wibratory wgłębne o dużej mocy (poniżej 2 KM) należy stosować do konstrukcji 
betonowych oraz żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko 
rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów 
budynków. Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania betonu w konstrukcji betonowych 
lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym 
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynku. 
Wibratory prętowe należy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo 
gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem 
następujących warunków 

a) przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niż 1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działania 
wibratora; grubość warstwy zagęszczonej masy betonowej nie powinna być 
większa niż 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej części ); wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęszczoną, 

b) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość 
zagęszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 20 cm, 

c) zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone doświadczalnie, 
d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów 
wibratorów powinny być dla każdego rodzaju masy betonowej ustalone doświadczalnie, 

e) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; 
wibratory powinny być tak dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały 
ich odkształceń, 

f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 20 kG/cm2. 

Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być 
odprowadzone według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od urządzenia 
i rodzaju robót. 
Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w 
warstwę poprzednio ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania 
młotkami drewnianymi. 
- Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy 
specjalnych 
konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania należy 
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zakończyć: 
a) w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
b) w słupach w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów, 
c) w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

 usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
powstałego szkliwa cementowego, 

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie 
powierzchni połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie 
betonowania z zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w ciągu 
3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia, uprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w 
deskowaniu ślizgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie 
deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość. 
 
- Pielęgnacja betonu 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu 
cementu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu 
cementów hutniczych  i starczano – żużlowych. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od 
jego ułożenia. 
Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia 
wodą i w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania betonów po 
zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury 
elementu. 
Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji. 
Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie 
następujących warunków: 
b) Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich 
     temperatury poniżej –1C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej : 

- 80 kg/cm2 przy                                           - C/W> 1,8 
- 100 kg/cm2 przy                                        - C/W< 1,8 

c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 
    temperatura ich spada poniżej –1°C, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się 
    po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, że 
odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy korzystać 
ze świeżo zabetonowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili ich 
betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 10°C powinien 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów 
komunikacyjnych może być stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz 
ułożeniem kładek lub torów z desek o grubości co najmniej 36 mm. 
- Przyspieszenie twardnienia betonu 
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Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: 
a) zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej, 
b) stosowanie cementów szybkosprawnych, 
c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem, 
d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego, 
e) dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych 

Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do przygotowanej 
masy betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą wytrzymałość i 
szczelność. Ilość ta powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od 
ilości podanych w PN- 63/B-06250. 
Cementy szybkosprawne należy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko 
wówczas, jeżeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu 
uniknięcia naparzania. 
Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze 
produkowane przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, należy 
ich przydatność do tego celu sprawdzić laboratoryjnie. 
Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych samych materiałów, 
które przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji. 
Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu 
cieplnego powinny być tak dobrane, aby obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło 
więcej niż 20% wytrzymałości betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach 
twardnienia. 
W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy 
skorygować markę betonu albo skład masy betonowej. 
Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia 
wodą i w tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni. 
Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymałości betonu poddawanego obróbce cieplnej należy 
wykonywać próbki kontrolne, które należy umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich 
dojrzewać będzie konstrukcja. 
Zgodność warunków cieplnych dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na 
początku robót stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury. 
Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego 
przewodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie poprzednio 
przygotowanej dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki betonu, rodzaje i 
gęstości zbrojenia elementów, ich moduły powierzchniowe, temperatury otoczenia i żądane 
wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy 
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia. 
Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna 
zawierać żadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na 
bezpieczeństwo pracy nagrzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym napięciem 
sieciowym nie przekraczającym 51V. Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się przy stałym nadzorze 
specjalisty- inżyniera lub technika elektryka. 
W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja 
powinna być dozorowana przez montera elektryka. 
Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 30÷35C, 
nie powinien przekraczać 5C na godzinę. 
W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10C na godzinę. Usunięcie 
ocieplenia elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i 
gdy różnica temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 C. 
Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu całego 
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okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w instrukcji 
nagrzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. 
Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu należy stosować zgodnie z PN-63/B06250. 
5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, 
które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia całkowitego, 
na jakie daną część budowli jest obliczona. 
Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 
podpór. 
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych 
naprężeń w konstrukcji. 
Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 C można dla betonów z 
cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące 
terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.: 

1. 2 dni lub Rw=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 

2. 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek, łuków o rozpiętości 6,0 m 
3. 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach 

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane terminy 
mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących 
wytrzymałości betonu. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i 
takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-
63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się Przewidywaną 
wytrzymałość beton, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako 
średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej. 
Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić 
wytrzymałość konstrukcji przez próbne obciążenie. 
Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w 
dokumentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych 
badań na budowie. 
UWAGA 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE I SŁUPY O POWIERZCHNI WYKOŃCZENIOWEJ BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO NALEŻY FIBROWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ. STOSOWAĆ 
MIESZANKĘ BETONOWĄ O KONSYSTENCJI BEZ PĘCHERZY POWIETRZNYCH. W RAZIE POTRZEBY 
ZASTOSOWAĆ PLASTYFIKATOR. 
5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych 
W przypadku gdy beton w fundamentach, zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na szkodliwe 
działanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo przeprowadzić 
analizie wód i stosować odpowiednie środki zaradcze. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

 kontrolę materiałów 
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 kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia 

 bieżącą kontrolę form-wymiary, odkształcalność złączy, 

 sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 

 sprawdzanie wytrzymałości betonu, 

 sprawdzanie jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego. 
 
 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i zbrojenia 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 
z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 
 
 
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 
 

Lp. Rodzaj badania 
badania 

Metoda 
badania wg 

 

Termin lub częstość  
 

1. Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
- czasu wiązania 

- zmiany objętości 

- obecności grudek 

 
 
PN-EN 196-3 

PN-EN 196-3 
PN-EN 196-6 

 
bezpośrednio przed 

użyciem każdej 
dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 

- zawartości pyłów mineralnych 
- zawartości zanieczyszczeń obcych 

- wilgotności 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 

PN-B-06714-13 

PN-B-06714-12 
PN-B-06714-18 

 
każdej 
dostarczonej 

partii 

bezpośrednio przed 
użyciem 

 

1.3. Badanie wody 
 

PN-B-32250 
przy rozpoczęciu robót oraz 

w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

2.  Badania mieszanki betonowej 
-urabialności 

-konsystencji 

-zawartości powietrza w 
  mieszance betonowej 

 
PN-EN 206-1:2003 

 
-przy rozpoczęciu robót 
-przy proj.recepty i 2 razy 

 na zmianę roboczą 
-przy ustalaniu recepty oraz 

 2 razy na zmianę roboczą 
3. Badania betonu 

3.1. Badanie wytrzymałości 

      na ściskanie na próbkach 

 
PN-EN 206-1:2003 

 
przy ustalaniu recepty oraz 
po wykonaniu każdej partii 

betonu 

3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

 

3.3. Badanie nasiąkliwości 
 

PN-EN 206-1:2003 
przy ustalaniu recepty, 3 

razy w czasie wykonywania 
konstrukcji ale nie rzadziej 

niż raz na 5000 m3 betonu 

3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

PN-EN 206-1:2003 przy ustalaniu recepty, 2 
razy w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 
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3.5. Badanie przepuszczalności 
       wody 

PN-EN 206-1:2003 przy ustalaniu recepty, 3 
razy w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 

 
 
Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie „Materiały”. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 . 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 
8.2. Odbiór robót 
W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z 
punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, 
protokoły orzeczeń, ekspertyz itp. 
Odbiór końcowy powinien składać się: 

 z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji 
projektowej, zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej 
całości dokumentacji montażowej, 

 kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami 
normowymi, prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów 
częściowych, prawidłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych 
kontroli zgodności z rysunkami roboczymi, 

 sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

1. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-B-02355  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia 

                             ogólne 
3. PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

                             elementów budowlanych z betonu 
4. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

                            i projektowanie 
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5. PN-B-03380  Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 
6. PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
7. PN-B-06250  Beton zwykły 
8. PN-EN 206-1:2003 - Beton 
9. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

                             badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
11. PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 

                             pomocą młotka Schmidta typu N 
12. PN-B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 
                                    Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
12.  PN-B-06281   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
13. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
14. PN -B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

                              obcych 
16. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 

                              mineralnych 
17. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
18. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
19. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
20. PN-B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych 
21. PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
22. PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe 
23. PN-B-19305   Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów 

                             z betonu kruszywowego i komórkowego 
24. PN-B-19507  Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych 
25. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

                             ocena zgodności 
26. PN-B-30000   Cement portlandzki 
27. PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
28. PN-B-30003   Cement murarski 15 
29. PN-B-30000   Cement hutniczy 25 
30. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
31. PN-H-84020   Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 

                             Gatunki 
32.  PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
33. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
34. PN-EN 196-3  Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

                            objętości 
35. PN-M-85061  Śruby fundamentowe 
36. PN-EN 196-6  Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
37. PN-EN 413-2  Cement murarski. Metody badań 
38. PN-EN 1169  Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli 
39. PN-ISO 3443-8 1169 Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
41. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
42.  BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 
43.  BN-86/9013-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy 

                             stropowe - Belki. 
44.  BN-86/9013- Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy 
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                             stropowe. Ogólne wymagania i badania. 
45.  BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elementy 

                              klatek schodowych 
46.  BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

                              kruszywowego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kod 45262500-6 
5.4. ROBOTY MUROWE 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych z bloczków slilikatowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji murowych z bloczków silikatowych tj. : 
- ściany konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczków silikatowych, 
- ściany osłonowe gr. 24 cm z bloczków silikatowych, 
- ściany działowe gr. 8 i 12 cm z bloczków silikatowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 4. 
2.2.Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

 Bloczki silikatowe drążone oraz wentylacyjne nie gorsze niż Ludynia. 
2.3 .Zaprawa cementowa 
Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek 
wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Narzędzia i urządzenia : 

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej, 
- pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy, 
- wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy, 
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- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających 
szerokościom muru 

- skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o szerokościach 
odpowiadających 

- szerokości muru , 
- młotek gumowy, 
- tradycyjna kielnia murarska, 
- młotek murarski, 
- zmiotka, 
- sznurek murarski, 
- ołówek, miarka i taśma miernicza, 
- poziomica (min. 80 cm długości), 
- narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o 

możliwie największej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka stołowa do cięcia 
elementów murowych), 

- dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe 
kondygnacje) 

- ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach), 
- minidźwig do układania elementów w murze, 
- bruzdownica. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Silikatowe elementy murowe produkowane w zakładach należących do Grupy SILIKATY pakuje się na 
palety drewniane i zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z 
informacją o produkcie. 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 
oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 
doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być 
ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze 
skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 
4.3 Składowanie materiałów 
Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów 
BHP. 
W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka 
widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących 
uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych 
lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie 
z boków). 
Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna być 
równa i płaska. Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba 
warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy . 
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć 
ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału 
będą potrzebne. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy 
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i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy 
wykonywaniu robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu 
wewnętrznego może być przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak” 
Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
5.2. Organizacja pracy 
Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatów najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez 3- 
osobowe brygady: 
pierwszy pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych, 
drugi pracownik układa bloki, trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, 
przygotowuje zaprawę i dostarcza ją na miejsce murowania. 
Oczywiście, w zależności od konkretnej sytuacji na budowie, podział czynności i liczba pracowników 
może być inna, dostosowana do miejscowych warunków. 
Zastosowanie mnidźwigu pozwala na znaczące przyspieszenie i ułatwienie pracy murarzy. Praca 
wykonywana jest w zespole dwuosobowym: 
pierwszy pracownik przygotowuje zaprawę oraz przy pomocy minidźwigu ustawia bloczki, drugi 
pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych oraz 
ewentualnie przycina bloczki. 
5.3. Pierwsza warstwa 
Dokładność wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duży wpływ na jakość i szybkość wykonania 
całego muru szczególnie w przypadku murów na cienkiej spoinie. Z tego też powodu temu 
fragmentowi prac należy poświęcić szczególną uwagę i wykonać go z wyjątkową starannością. 
Jeżeli mur jest wykonywany na ścianie, ławie fundamentowej lub jest ścianą parteru w budynku 
niepodpiwniczonym, należy pamiętać o ułożeniu odpowiedniej warstwy izolacji poziomej zgodnie 
z ogólnie obowiązującymi zasadami. 
Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy ustalić 
najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica ich wysokości nie 
powinna przekraczać 50 mm. 
W przypadku wystąpienia większych różnic podłoże należy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki 
betonowej. Praktycznie najczęściej wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich 
punktów charakterystycznych rzutu ścian tzn. narożników i punktów przecięcia osi ścian. 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o 
konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadały pod własnym ciężarem. 
Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloku połówkowego w najwyższym narożniku na 
warstwie zaprawy grubości 10 mm, a następnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po ich 
ustabilizowaniu ustawia się następne bloki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach tak, 
aby ich górna płaszczyzna była dokładnie na tej samej wysokości co pierwszy blok.. 
Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu 
wszystkich bloków narożnych należy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę. 
Podczas uzupełniania pierwszej warstwy należy dokładnie kontrolować poziomicą wysokość i poziom 
górnej płaszczyzny układanych bloków. W razie potrzeby korekty należy dokonywać młotkiem 
gumowym. 
Dla co dziesiątego bloku zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. 
Wszystkie bloki silikatowe mają profilowane powierzchnie czołowe pozwalające na ograniczenie 
wypełniania spoin pionowych zaprawą tylko do wyjątkowych przypadków (powinny być wyraźnie 
określone w projekcie budowlanym). Długość podstawowych bloków silikatowych wynosi 25 cm. 
Zaprojektowanie ścian w tym module pozwala później, na budowie ograniczyć konieczności 
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wykonywania docięć. W praktyce uniknięcie docięć wymaga od wykonawcy dużej precyzji i 
dyscypliny, dlatego trzeba się liczyć z koniecznością uzupełniania warstw bloczkami o nietypowej 
długości. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysunięcie lica ściany poza lico fundamentu 
więcej niż 3 do 5 cm, pierwsza warstwa może przechylać się na zewnątrz. Aby temu zapobiec należy 
klinować poszczególne bloki za pomocą klinów drewnianych, które należy bezwzględnie usunąć 
następnego dnia pracy. Dokładne wykonanie pierwszej warstwy ułatwia zastosowanie bloków 
wyrównawczych o wysokości 98 mm. Wszystkie omówione powyżej zasady obowiązują i w tym 
przypadku. 
Do układania kolejnych warstw można przystąpić dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej pod 
pierwszą warstwą tj. po ok. 1 do 2 godzin od zakończenia jej układania. 
Do cięcia bloków silikatowych można wykorzystać jeden z kilku sposobów. Na małych budowach 
najczęściej stosuje się gilotynę, szlifierkę kątową oraz młotek i przecinak. Na dużych budowach 
najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stołowych 
przystosowanych do cięcia elementów murowych. Przy wymurowywaniu bloku przyciętego, zaprawę 
nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając bloczek 
należy przewidzieć, że jego długość powinna być krótsza o grubość spoiny.7. 
 
5.4. Mur na spoinie tradycyjnej 
Mur w systemie Nowoczesne SILIKATY na zaprawie tradycyjnej wykonuje się zgodnie z ogólnie 
znanymi zasadami. 
 
Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zależy od jakości połączenia zaprawy z 
powierzchnią elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoża i wypełniać szczelnie wszelkie pory, które w nim występują. Aby zapewnić 
szczelność utworzonego połączenia na styku zaprawa/cegła ważne jest używanie zapraw 
dostosowanych do silikatów. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i 
niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne należy zwilżać wodą. Stosując zaprawy 
tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo- wapiennych. Wapno jest samodzielnym 
materiałem wiążącym. 
W zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody. Jest to 
cecha szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa układana jest na szybko chłonących wodę 
podłożach. 
Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność. Pozwala to na zwiększenie odległości pomiędzy 
dylatacjami. Dodatkowo wapno wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. 
Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. 
W okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 
godziny). 
Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na ciągłe 
oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 
godzin od zarobienia. 
 
W temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementową należy zużyć natychmiast. 
Dobranie odpowiednich zapraw ma szczególne znaczenie w przypadku ścian z warstwą elewacyjną z 
cegieł silikatowych. 
 
 
Prawidłowe i nieprawidłowe układanie bloczków z piórem 
i wpustem w murze z niewypełnionymi spoinami pionowymi 
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nieprawidłowy kierunek ustawiania bloczka powodujący gromadzenie się zaprawy w spoinie 
pionowej i uniemożliwiający poprawne dosunięcie do siebie kolejnych 
 

                              
 
 
 
2 mm - maksymalna szerokość spoiny niewypełnionej zaprawą przy łączeniu bloków z 
powierzchniami profilowanymi (pióro i wpust). Szersze spoiny należy wypełnić zaprawą. 
 
 
5.5. Łączenie ścian 
Pierwsza warstwy obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N25 (N24). Miejsce połączenia 
powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) znajdowała się w spoinie 
ściany podłużnej (zewnętrznej). Warstwę należy zacząć murować w ścianie podłużnej. 
W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się 1/2N25 (1/2N24) i kolejno 
bloki podstawowe N25 (N24). 
Warstwę trzecią, piątą itd muruje się, podobnie jak pierwszą, wyłącznie z bloków podstawowych N25 
(N24). 
Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka 
gumowego. 
Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany 
zewnętrzne z wewnętrznymi) - chyba że w projekcie zostało to wyraźnie inaczej zalecone. Ma to 
bardzo duże znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania budynku, ale również 
może być bardzo istotne dla ochrony ogniowej i ochrony przed hałasem. 
 
1. 
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narożnik ściany grubości 25 cm 
 
 
2. 

                     
skrzyżowanie dwóch ścian grubości 25 cm. 
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3. 

                       
4. 
 

                                     
Połączenie ścian zewnętrznej i wewnętrznej grubości 25 cm. Roziązanie 3 polecane ze względu na 
podwyższone parametry izolacyjności akustycznej. 
 
Warstwa konstrukcyjna ściany zewnętrznej 18 cm 
oraz ściana wewnętrzna 25 cm (24 cm) 
 
Pierwszą warstwę obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N18 i N25. Miejsce połączenia 
powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) z N25 znajdowała się w 
spoinie ściany podłużnej z N18. 
W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się N6,5 i kolejno bloki 
podstawowe N25. Warstwę trzecią, piątą itd (podobnie jak pierwszą) muruje się wyłącznie z bloków 
podstawowych N18 i N25 . 
Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka 
gumowego. 
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1. 

 
ściana wewnętrzna 25 cm 
 
2. 

 
połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm ze ścianą wewnętrzną 
- poprawiające izolacyjność akustyczną pomiedzy pomieszczeniami budynku 
3. 

 
narożnik ściany grubości 18 cm. 
Elementy zaznaczone X - docinane na budowie 
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5.6. Wiązanie elementów murowych 
Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad 
wykonywania konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych wiązań 
elementów murowych. 
Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 
wysokości elementu murowego. W systemie Nowoczesne SILIKATY to przesunięcie wynosi minimum 
88 mm. Aby ułatwić wykonywanie muru najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i 
stosować tylko dwa rodzaje bloków: podstawowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów ułatwia 
również wykonywanie połączeń ścian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidłowego wiązania w 
murze było niemożliwe należy spoiny muru zazbroić. 
 

 
 
ściana konstrukcyjna grubości 25 cm w systemie Nowoczesne SILIKATY 
(ścianę grubości 24 cm wykonuje się analogicznie z elementów N24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ściana konstrukcyjna grubości 18 cm 
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ścina konstrukcyjna lub działowa grubości 12 cm 
 

 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

 kontrolę materiałów 
 bieżącą kontrolę, 
 sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 
 sprawdzanie jakości wiązań. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 . 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 
8.2. Odbiór robót 
W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z 
punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, 
protokoły orzeczeń, ekspertyz itp. 
Odbiór końcowy powinien składać się: 

 z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji 
projektowej, zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej 
całości dokumentacji montażowej, 

 kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami 
normowymi, prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów 
częściowych),  przebiegu prawidłowości odbiorów częściowych,  wykonanie wyrywkowych 
kontroli zgodności z rysunkami roboczymi, 

 sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
Ja 
 
kości 
Kod 45262310-7, 452623 

Kod 45324000-4 
5.5. TYNKOWANIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków gipsowych wewnętrznych i gładzi gipsowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki gipsowe ścian i sufitów, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie 
lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 
Tynki gipsowe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków gipsowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-70/B-10100. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST                      
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
 PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  
2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków gipsowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, 
  przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom,  a w  przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić 
następujące próby : 
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 wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych  
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy je usunąć  
za  pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu. 

 sprawdzenia środka antyadhezyjnego – przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 
pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub 
usunąć przez piaskowanie. 

 skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a 
następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym. 

 zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3 – 5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je 
wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność 
tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków gipsowych. 

a) Grubość tynku  zgodnie z zaleceniami producenta suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie 
przygotowanych. 

b) Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy 
tynkarskiej. 

c) Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych. 
d) Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk 

wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 
e) W przypadku tynków jednowarstwowych przestrzegać metody „mokre na mokre” (np. przy 

zbrojeniu siatką). 
 

Jednowarstwowe tynki gipsowe wewnętrzne nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. 
Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a 
następnie „szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki 
oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 
równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne 
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowego tynku. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię 
należy wygładzić przy użyciu odpowiednich narzędzi – kielni, pacy nierdzewnej – dzięki czemu 
zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje zamkniętą powierzchnię.  
Po wykonaniu tynku należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Dla procesu utwardzania 
tynku niezbędna jest wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Zaprawa tynkarska gipsowa powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania tynków gipsowych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu. 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru, 
8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5  m wysokości, 
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i zawierać: 
-   ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
9.2  Cena ryczałtowa obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   przygotowanie zaprawy, 
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-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
    wysokości do 4 m, 
-   przygotowanie podłoża, 
-   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-   osiatkowanie bruzd, 
-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-   wykonanie tynków, 
-   reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-10109;1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 45442100-8 
5.6. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych. 
w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe 
wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb akrylowych, 
emulsyjnych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
2.2. Do malowania wnętrz należy stosować farbę emulsyjną do wymalowań wewnętrznych, w 
kolorach podanych w projekcie budowlanym. 
2.3. Farbę należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, w 
zamkniętych pojemnikach. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temperaturę 
nie niższą niż +5 C . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Ogólne warunki przystąpienia do robót 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest 
wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 
robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża 
nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 

2. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. 

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, 
niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. Malowanie 
tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 
niszczenie powłoki malarskiej 

4. Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 
5. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Podłoże powinno być wytrzymałe, trwałe suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. 
Temperatura podłoża i powietrza podczas nakładania i schnięcia min. 5°C 
W przypadku zaszpachlowań gipsowych nie ma konieczności i wcześniejszego gruntowania. Po 
szlifowaniu gipsu istotne jest jedynie całkowite usuniecie pyłu lub/1 związanie go poprzez 
zagruntowania np. Keim Spetzial Fixativ. 
5.4. Wykonywanie robót malarskich 
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Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki 
dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków . Barwa 
powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i 
natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie. 
Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym. Do rozcieńczania stosuje się wodę. 

1. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

2. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 

3. Farby akrylowe należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 
4. Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 
5. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 

w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

6. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, 
płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

 sprawdzenie połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

 przyczepności farby do podłoża, 

  wyglądu zewnętrznego powierzchni. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany oblicza się w 
rozwinięciu. 
Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu. 
Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
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7.3. Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie: 
- malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.4. Odbiór malowania 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania dały wynik pozytywny. Jeżeli 

którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za 
nieodpowiadające wymaganiom. 

c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 45431000-7 
5.7. OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK ŚCIENNYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót okładzinowych z płytek ceramicznych zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrz . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 
Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek ściennych. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
Okładziny ścian z płytek ściennych wykonać zgodnie z rysunkami Aranżacja wnętrz – kłady ścian. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 

 Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 
przez opadami atmosferycznymi. 

 Okładziny ścian należy wykonać z płytek ściennych ceramicznych w kolorach i wymiarach 
wskazanych na rysunkach kładów ścian  - aranżacja wnętrz. Klej i fugi według wskazań 
producenta płytek . 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed wpływem warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Przygotowanie do robót 
Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża 
nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające 
bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie 
się słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 
Podłoże powinno być stabilne. 
W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość 
występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten 
dotyczy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy 
centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku 
podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest 
dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na 
ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. 
Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod 
wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 
Podłoże powinno być czyste. 
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy 
tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy 
zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 
środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie 
usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno 
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być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 
Podłoże powinno być równe. 
Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm 
w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą 
samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej 
grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. 
Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na 
powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-
wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy 
pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych 
powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. 
Podłoże nie powinno być chłonne. 
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie 
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim 
wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach 
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego 
zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet 
bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając 
przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim 
betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować 
odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem 
masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 
50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, 
anhydrytowe, gazobetonowe, jak również powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a także 
gipsowo-kartonowe. 
 
Podłoże powinno być szczelne. 
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, 
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. 
Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża 
może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, 
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży 
wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. 
Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle 
następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest 
małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w 
całym pomieszczeniu. 
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 
narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi.  
Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się 
układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej 
połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki 
na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie były docinane. 
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 
podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli 
wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację.  
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych płytek 
podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze 
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podłoże lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować.  
Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i 
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych 
na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do 
uszkodzenia okładziny. 
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 
silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę 
przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, 
zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana 
zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie 
spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. 
Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych zębach. 
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych 
dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni 
czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie 
zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy 
pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na 
sprawdzeniu : 

1. należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 

2. prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności 
do 0,5 mm. 

3. prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości 
prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm. 

4. wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 45432100-5 
5.8.  PODŁOGI  I POSADZKI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i podłoży. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży obejmujących : 

 warstwy wyrównawcze, 
 wylewki samopoziomujące, 
 płytki ceramiczne o współczynniku ścieralności R11, 
 wykładzina sportowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
2.2. Specyfikacja dotyczy materiałów podłogowych : 

- wylewki betonowe, 
- wylewki samopoziomujące (system nie gorszy niż Deitermann, Ceresit), 
- płytki podłogowe o ścieralności R11, 
- wykładzina dywanowa pętelkowa – supełkowa struktura włókna, gramatura runa  
  580 gr/m2, wysokość runa 2,3 mm, wysokość całkowita 5,9 mm, trudnopalna, 
  antyelektrostatyczna, odporna na kółka krzeseł. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.1. Wylewki betonowe. 
Wylewka betonowa grubości 5-6 cm, z betonu B-20, układana na warstwie istniejącej izolacji 
termicznej i akustycznej . 
Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub 
przekładką styropianową do 0.5 cm. 
W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje 
posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od 
ściany - pasek styropianu. 
Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoża na min. 0.5 grubości płyty. 
Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 
5.2. Wylewki samopoziomujące. 
Jako podkład pod wykładziny dywanowe – stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe 
(system nie gorszy niż Deitermann lub Ceresit). Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi 
zostać zagruntowane – preparatem określonym przez producenta wylewki. 
Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i trwałość podłogi.  
Do oceny nierówności podłoża możemy posłużyć się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. 
Gdy prześwity między nią a podłożem są nieregularne i dość duże, konieczne będzie wyrównanie 
masą samopoziomującą. 
Podłoża pod wykładziny dywanowe muszą być suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie 
może przekraczać 3% wag. dla podłoża cementowego. 
Przy dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć wystarczający czas na 
wyschnięcie (około 24 h/1 mm grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności 
podłoża metodą zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
Podłoża muszą być czyste i niepylące. Wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji. 
Wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych. 
5.3 Wykończenia posadzek. 
Płytki podłogowe układać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. 
Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem osi 
pomieszczeń. 
Na ścianach – cokół 10 cm z płytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
- wykonania spadków, 
- prawidłowości wykonania fug 
- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. 
  Głuchy dźwięk polega na nieprzylegniu okładziny do podkładu. 
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- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie 
  wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez 
  pomiar z dokładnością do 0,5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
7.2. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie należy 
uwzględnić koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.4. Odbiór robót 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6. dały 

wynik pozytywny.  Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy 
część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 

c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN –79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
     i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
 
 
 
 
 

Kod 45421000-4 
5.9.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej . 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
2.2. Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w magazynie 
zamkniętym o temperaturze +10÷+30C i wilgotności 40÷70%. 
2.3. W budynku przewiduje się następujące rodzaje stolarki : 

1. Okna PCV – uchylno – rozwierane w kolorze RAL 7004, z okuciami obrotowo – uchylnymi. 
Szklenie ze współczynnikiem Umax=1,1 W/m2K. Profile z opcją mikrorozszczelniania. 

2. Okna aluminiowe-wymagania jak okna PCV. 
3. Parapety z tworzywa sztucznego lub konglomeratu. 
4. Drzwi wewnętrzne płycinowe w kolorze zgodnie z zestawieniem stolarki. Okucia w kolorze 

srebrzystym INOX. Ościeżnice uniwersalne na całą grubość ścian, regulowane, MDF. Drzwi do 
łazienek z podcięciem łazienkowym. 

5. Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone szkłem bezpiecznym VSG, z okuciami w kolorze 
srebrnym,szklenie ze współczynnikiem Umax=1,2 W/m2K 

 
  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed uszkodzeniem i wpływem warunków atmosferycznych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni do 
których ma przylegać ościeżnica. 
5.3. Wykonanie robót 
Zasady montażu. 
Przy montażu okien i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki – w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia : 
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 Sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min. 
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego 
wymiaru ościeżnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy 
je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

 Przed montażem okna – zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

 Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

 Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w 
jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia 
kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

 Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych 
nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

 Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

 Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

 Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem – zabezpieczyć powierzchnie okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montażu stolarki o większych gabarytach– stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 
montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

 Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki 
ościeży (glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

 Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 

 Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a. dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności 
z zamówieniem tzn.: 
-  zgodność wymiarów 
-  jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
-  zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość 
   i dobór ościeżnic, 

b. sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
c. kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 

- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami 
   montażu, 

d. sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
e. sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą, 
f. sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
g. kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 



 

Rozbudowa Szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem, Czernin 29 
działka nr 211, obręb Czernin [0014],78-112 Czernin 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą jest szt. ( sztuka ) . 
Jednostką obmiarową okien PCV  jest szt ( sztuka). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B – 10085  Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania 
BN-79/6821-03  Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie 
BN –75/6821-02  Szklo budowlane. Szyby zespolone 
BN-75/7150-01  Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport 
BN- 75/7150-02  Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
 
 
 
 

Kod 45421152-4 
5.10. SUFITY PODWIESZONE  Z PŁYT G-K 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac z płyt gipsowo – kartonowych  – sufity podwieszone (system nie gorszy niż Rygips). 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania sufitów podwieszonych z płyt gipsowo – kartonowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
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2.2 W planowanym budynku przyjęto wykonanie sufitu podwieszonego na korytarzach z płyt 
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Konstrukcja nośna- stalowe profile sufitowe  dostępne w handlu- 
atestowane. Mocowanie- wkręty samogwintujące systemowe 3,9 x 30mm. 
2.3.Płyty gipsowo - kartonowe są jednorodną mieszanką gipsu i papieru, dlatego też w obu 
wektorach mają jednakowe własności mechaniczne. Obróbka na miejscu montażu odbywa się 
poprzez zarysowanie i łamanie wzdłuż linii zarysowania. Możliwe jest także cięcie piłą ręczną lub 
mechaniczną. Płyty winny być składowane w położeniu poziomym na równym podłożu. Winny być 
chronione przed wilgocią oraz bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi. Podczas montażu płyty 
winne być suche. Transport ręczny winien odbywać się w położeniu pionowym. 
2.4. Należy stosować płyty gr. 12,5 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Gips szpachlowy workowany można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem . 
Przenoszenie płyt : boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
5.2. Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta . 
 Stosować właściwy gips szpachlowy. 
 Stosować ruszt stalowy z odpowiednich kształtowników. 
 Pamiętać o taśmie do spoinowania. 
 Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy. 
 Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 

stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania sufitów podwieszonych z płyt g.-k. zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania rusztów, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
 wykończenie połączeń ścian z płaszczyzną sufitu podwieszonego z płyt g.-k., 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
7.2. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy) 
7.3. Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
8.4. Odbiór 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,. 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 
 
 
 
 
 

Kod 45320000-6 
5.11. IZOLACJE POSADZEK – POMIESZCZENIA MOKRE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych – izolacje posadzek w pomieszczeniach mokrych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót izolacyjnych obejmujących: izolację posadzki w pomieszczeniach 
mokrych z płynnej folii uszczelniającej w technologii nie gorszej niż Deitermann. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
2.2. Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed 
przemarzaniem, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany przez co 
najmniej 12 miesięcy. 
2.3. Przyjęto do wykonania materiał nie gorszy niż : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 1- 
elastyczna płynna folia, Superflex 100/5 – taśma uszczelniająca. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Gruntowanie : Powierzchnie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z 
dodatkiem preparatu EUROLAN HL. 
Izolacja : Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. 
5.3. Wykonywanie robót izolacyjnych 
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz z cokolikiem na wysokość 10 cm. 
Do gruntowania materiałów mineralnych i zawierających gips należy użyć EUROLAN 3K. 
Wskazówki ogólne 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i 
ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których 
wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw 
powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy 
podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy 
uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one 
szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin  ceramicznych.od 
ciśnienie 
EUROLAN 3 K może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się 
za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły 
dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku 
minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podłoża 
suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności 
podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. 
Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie 
nierozcieńczonym EUROLANem 3 K. 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą 
SUPERFLEX 1. W celu umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej z powłok, SUPERFLEX 1 
oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo równą powierzchnię 
w przypadku układania mozaiki należy preparat nakładać w 3 warstwach. W przypadku temperatur 
powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. 
Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu 
SUPERFLEX 1 włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie 
krawędzi poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną 
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taśmą uszczelniającą typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a następnie nałożenie na tę taśmę 
preparatu SUPERFLEX 1. Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu 1 należy chronić 
przed wilgocią. 
. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
W trakcie robót należy zgłosić do odbioru wykonanie każdej warstwy izolacji. Drugą warstwę wolno 
wykonać po odbiorze przez Zamawiającego pierwszej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2 . 
7.3. Ilość izolacji w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót izolacyjnych. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. 
W takim przypadku należy izolację poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.4. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli 
którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za 
nieodpowiadające wymaganiom. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3763/2004 Masa uszczelniająca Superflex 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12. PRACE ELEWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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prac elewacyjnych:  
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem fasadowym gr. 15 cm metodą lekko – mokrą, 
- częściowe boniowanie elewacji – boniowanie 30 x 30 mm co 16,6 cm, listwa PCV systemowa 
  matowana i pomalowana jak elewacja,  
- wykonanie elewacji z blachy typu corten z ociepleniem ze styropianu lub wełny mineralnej  
   gr. 12 cm, 
- orynnowanie z blachy tytanowo – cynkowej, 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej, 
- parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo – RAL 7040, 
- barierki i balustrady okien ze stali nierdzewnej i szkła zgodnie z rysunkiem detalu. 
Tynki i okładziny elewacji wg projektu kolorystyki. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje: wykonanie prac elewacyjnych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
2.2. Ocieplenie styropian fasadowy gr. 20 i 12 cm z wyprawą cienkowarstwową typu „ziarno” 1 mm : 
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, po kąpieli akrylowej 145 g/m2, styropian gr. 15 cm wpustowy 
lub zakładowy, styropian gr. 5 cm, łączniki mechaniczne, zaprawa klejąca nie gorsza niż weber KS122 , 
płyn gruntujący nie gorszy niż weber PG211,  tynk cienkowarstwowy „ziarno” gr. 1 mm. Każda partia 
materiałów winna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu i terminem ważności stosowania. 

 Preparat gruntujący  – jednorodna,  gęsta ciecz o barwie  wg katalogu producenta. 
 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 145 g/m2. 
 Styropian wpustowy i zakładkowy EPS fasadowy, 
 Zaprawa klejąca – sucha , jednorodna mieszanka koloru szarego, bez zbryleń, uzyskiwana 

przez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji wagowej 100 : 
24, grubość warstwy zaprawy 3 – 5 mm. 

 Zaprawa tynkarska  – tynk cienkowarstwowy  „ziarno” gr. 1 mm – sucha, jednorodna 
mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń, uzyskiwana przez zarobienie wodą fabrycznie 
przygotowanej suchej mieszanki w proporcji wagowej 100 : 27. 

 Farba silikonowa fabrycznie przygotowana przez producenta, 
 Tynk mozaikowy, 
 Elementy uzupełniające – listwy startowe, łączniki mechaniczne, kątownik perforowany, 

pianka uszczelniająca. 
Należy stosować płyty styropianowe samogasnące (PS-E, FS), sezonowane przez okres minimum 
ośmiu tygodni od daty wyprodukowania a jego właściwości techniczne powinny odpowiadać normie 
branżowej PN-B-20130:1999 i być następujące: 

 gęstość objętościowa 15 ÷ 20 kg/m3, 

 wytrzymałość na rozerwanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 8 N/cm2, 

 struktura zwarta, granulki polistyrenowe powinny być trwale połączone w jednorodną masę 
bez pustych miejsc, 

 płyty powinny mieć szorstką powierzchnię, jeśli jest gładka to należy ją zdrapać drucianymi 
szczotkami, 
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 płyty styropianowe powinny być sfazowane i mieć proste krawędzie z ostrymi kantami, 

 wymiary płyt 1000x500 mm z odchyłkami nie większymi niż 2 mm. 
 

2.3. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 
Orynnowanie i obróbki blacharskie powinny odpowiadać wymogom normy : 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. 
                                  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe  
                                  blachy cynkowo-tytanowej. 
 
2.4. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
3.2.Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- poziomice, łaty, taczki, mieszadła do zapraw, pace, pace ząbkowane, szpachelki, 
   pojemniki i wiadra, pędzle, młotki, przecinaki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Ocieplanie ścian płytami styropianowymi lub wełna mineralną 
5.2.1. Założenia budowlane 
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału 

wbudowywanego nie może wynosić mniej niż 5C i więcej niż 25C. Nie należy wykonywać robót przy 
silnym wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu. Należy stosować siatki zabezpieczające na 
rusztowaniach. Zaleca się, by ocieplenia były wykonywane z rusztowań stacjonarnych. 
5.2.2. Wymagania w zakresie nośności podłoża 
Podłoże musi być mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju. Nierówności ścian przekraczające 1 cm 
należy niwelować zaprawą wyrównującą. Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie (szczotki) 
lub zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Silnie chłonące podłoża należy zagruntować środkiem 
gruntującym, zmniejszającym ich chłonność. 
5.2.3. Pozostałe wymagania w zakresie przygotowania elewacji 
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, muszą być zamontowane przed rozpoczęciem 
robót ociepleniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości 
zakończeń obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie 
umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
5.2.4. SPOSÓB WYKONANIA 
Montaż listew cokołowych 
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią 
poziomą. 
Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min. 40 cm od poziomu terenu przy użyciu 
minimum pięciu łączników mechanicznych na 1mb listwy. Listwę należy zamocować zawsze w 
pierwszym i ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi. 
Na narożach budynku listwę przyciąć pod kątem, zagiąć i zamontować złącze systemowe. 
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Bezwzględnie listwa cokołowa musi być zamocowana wokół całego budynku idealnie w poziomie. Do 
łączenia listew cokołowych należy stosować złącza systemowe. 
Mocowanie płyt 
Klejenie zaprawą klejącą 
Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta. Klejenie płyt wykonywać metodą 
punktowo- krawędziową. Zaprawę klejącą nanieść na płytę kielnią trapezową i następnie 
przeszpachlować na krawędziach po całym obwodzie oraz miejscach ułożenia placków. Następnie 
ułożyć zaprawę wzdłuż krawędzi płyty i 6 placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. 
Zaprawę klejącą nanieść na taka grubość, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża. 
Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar 
wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usunąć tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Po 
przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 
nierówności należy je przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym aż do 
uzyskania wymaganej dokładności wykonywanego ocieplenia. Na narożach budynku płyty powinny 
być ułożone w sposób zapewniający „związanie”. 
W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obciąć nożem 
wzdłuż łaty i szlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. Naroża okienne i 
drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając. 
Mocowanie łącznikami mechanicznymi 
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za 
pomocą łączników mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkręcanych. Typ i długość 
łączników dostosować do rodzaju podłoża i grubości ocieplenia. Minimalnie należy zastosować 6 
sztuk łączników na 1m2 ocieplenia, zgodnie z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi 
ściany: min. 5 cm dla ściany betonowej i min. 10 cm dla ściany murowanej. Minimalna głębokość 
zakotwienia powinna wynosić nie mniej niż 5 cm w betonie i cegle pełnej. 
 
Wykonanie robót należy prowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 
Sposób montażu: 

 Wykonać próby przyklejenia styropianu w różnych miejscach przygotowanego podłoża tj. 

810 próbek o wymiarach 10x10 cm zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 
 W przypadku stwierdzenia małej nośności tynku mocowanie płyt styropianowych należy 

wzmocnić na całej powierzchni kołkami z tworzywa sztucznego w ilości 6 szt/m2 wg 
schematu:  

 
 Ocieplenie należy wykonywać w temperaturach zewnętrznych nie niższych niż +5oC i nie 

wyższych od +25oC. 
 Zabrania się wykonywania prac dociepleniowych podczas opadów atmosferycznych i silnego 

wiatru. 
 Płyty styropianowe należy przyklejać na ścianach zaprawą klejącą  w układzie poziomym w 

systemie mijankowym, na styk, z zastosowaniem kleju i kołków z tworzywa sztucznego wg 
powyżej przedstawionego schematu. Klej nakładać na obrzeżu płyty styropianowej  w 
kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków  w środku. Powierzchnie boczne płyt nie mogą być 
zabrudzone klejem: 
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 W obrębie narożników stosować również zasadę mijania się płyt. Dopuszcza się stosowanie 
tylko całych płyt lub połówek. Płyty przyklejać w całości, docinać po związaniu kleju. Płyty 
kołkować w każdym przypadku - co 25 cm w jednej linii pionowej: 
 

  

 W obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami 
otworów. Płyty przycinać po ociepleniu ościeży i po związaniu kleju: 
 

 

 

 Nakładane na ściany płyty styropianowe należy na bieżąco równać do płaszczyzny przy 
pomocy łat lub rozciągniętych sznurów w pionie i poziomie. 

 Powstałe w trakcie okładania ścian nierówności płyt styropianowych należy zeszlifować. 
 Szczeliny między płytami należy wypełnić wąskimi paskami styropianu lub pianką 

poliuretanową. Zabrania się wypełniania szczelin zaprawą klejową. 
 Przyklejone płyty styropianowe do ściany należy na cokole i narożnikach budynku 

zamocować kołkami z tworzywa sztucznego w ilości 6 szt/m2 wg instrukcji montażu 
producenta.  

 Otwory w ścianie należy wywiercić na głębokość: 
- min. 6 cm warstwy nośnej ściany betonowej i z cegły pełnej; 
- min. 8 cm warstwy nośnej ściany z gazobetonu i z cegły drążonej. 

 W trakcie mocowania kołków należy zwrócić uwagę aby kołki nie wystawały ponad 
powierzchnię płyt styropianowych. 

 Długość kołków (Dk) obliczana jest wg wzoru: Dk=Gi+Gt+Gk 
gdzie: Gi - grubość izolacji ; Gt - grubość tynku ; Gk - głębokość kotwienia 

 Przy zmianie grubości warstwy izolacji termicznej, na poziomie ±0.00 m zastosować listwę 
cokołową. 
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 Na przyklejone i umocowane kołkami płyty styropianowe należy nałożyć pionowymi pasami 
przy pomocy pac grzebieniowych ze stali szlachetnej ok. 3 mm warstwę zaprawy klejącej zaś 
na nią nałożyć tkaninę zbrojeniową z włókna szklanego o symbolu SSA-1363-S/CB-145 wg AT-
15-3729/99 i wcisnąć przy pomocy rakli w warstwę zaprawy, a następnie ściągnąć płasko 
wydostającą się przez tkaninę zaprawę. Naklejona tkanina zbrojeniowa nie może wykazywać 
pofałdowań i musi być równomiernie napięta. Pasy tkaniny zbrojeniowej należy zakładać na 
siebie po obu stronach na szerokość 10 cm. Narożniki ościeży przy otworach należy wzmocnić 
przez doklejenie pasków tkaniny zbrojeniowej o wymiarach 20x45cm. 

 Na podłoże stabilne, nośne, równe, suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń powłok 
malarskich nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla środek gruntujący  
poprawiający przyczepność tynku do podłoża, zmniejszający i wyrównujący chłonność 
podłoża. 

 Fakturę zaprawy tynkarskiej na ścianach powyżej poziomu ±0.60 m wykonać o strukturze 
ZIARNO 1,0 mm. 

 Mineralną wyprawę tynkarską pomalować po wyschnięciu farbą elewacyjną silikonową w 
kolorach zgodnie z kolorystyką elewacji, w temperaturach zewnętrznych nie niższych niż +5oC 
i nie wyższych od +30oC. 

 Wykończenie cokołu wykonać średnioziarnistym (0,5 ÷ 1,8 mm) tynkiem dekoracyjnym na 
bazie żywic akrylowych i kolorowych, barwionych kamyków kwarcowych, mrozo- i 
wodoodporny, stosowanym łącznie z płynem gruntującym. Tynk nanosi się pacą ze stali 
nierdzewnej, starannie rozprowadza i wygładza, zawsze w jednym kierunku. Tynku nie 
zaciera się.  

 Ocieplenie i kolorystykę budynku wykonać zgodnie z PT. 
 
5.3. Orynnowanie z blachy ocynkowanej. 
Orynnowanie i obróbki blacharskie wykonać należy zgodnie z normą : 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. 
                                  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe  
                                  blachy cynkowo-tytanowej. 
 
5.4. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej. 
Wysunięte 30 mm poza lico ściany, z wywinięciem wprowadzonym w profil ościeżnicy okna i 
bocznymi wywinięciami pod tynk ościeży. Przed osadzeniem parapetów należy wyprofilować podłoże 
w sposób umożliwiający wprowadzenie okapników pod ościeżnice okien.  Styki okapników z 
ościeżnicami i tynkiem ościeży należy uszczelnić silikonem. Przed przystąpieniem do wykonywania 
okapników wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów sprawdzających. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
6.3. Badania w czasie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz 
wilgotnościowe na powierzchni muru. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół . 



 

Rozbudowa Szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem, Czernin 29 
działka nr 211, obręb Czernin [0014],78-112 Czernin 
 

Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem 
przystąpienia do następnego etapu robót. 
Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

 materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

 sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

 obróbka i wykonanie prac, 

 udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace elewacyjne. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- przyczepności zapraw do podłoża, 
- wyglądu powierzchni, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi , 
- wykończenie na narożach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię elewacji oblicza się w metrach kwadratowych. 
7.3. Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy           
   odbiorze.  
PN-61/B – 10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej, cynkowej. 
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności 
materiałowe blachy cynkowo-tytanowej. 

Instrukcje i certyfikaty producenta. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 
Normy krajowe 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
Jakości 
 
 
 
 
 
 

5.13. RUSZTOWANIA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych stalowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na 
każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną. 
2.2. Materiały do rusztowań stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować 
gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących 
elementów: 
ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, 
elementów złącznych i pomocniczych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4 
5. 1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami 
ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań. 
5.2. Roboty montażowe 
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i 
być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób 
upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być 
zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w 
dzienniku budowy doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby 
siła przenoszona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być 
umieszczane symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w 
poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być 
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy 
wykonać w odległościach nie większych niż 40m. 
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o 
masie do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów 
o masie powyżej 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, 
przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
5.3. Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika 
budowy. 
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Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. 
Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach 
za pomocą krążków. 
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i 
ułożone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 
opuszczane w sposób bezpieczny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną 
fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne 
badania. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

1.  Zgodność z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i 
pomiarów. 

2. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: 
- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów, 
- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
   określonymi w ST, 
- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
PN-M-48090:1996  RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE 
PN-EN-12810:2004  RUSZTOWANIA ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH 
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Kod 45321000-3, 45323000-7 
5.14.  IZOLACJE CIEPLNE 
 
1.  WSTĘP. 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu izolacji cieplnych. 
1. 1. ZAKRES STOSOWANIA: 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1 Styropian to potoczna nazwa materiału uzyskiwanego przez spienianie granulek polistyrenu. 
Proces ten nazywa się również ekspandowaniem i stąd też skrótowe oznaczenie styropianu wg 
Polskiej Normy to symbol: PS-E, tj. Poli-Styren Ekspandowany. 
Charakteryzuje się dużą lekkością, a jednocześnie relatywnie dużą wytrzymałością mechaniczną. 
Posiada wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, jest odporny na zawilgocenie. Wykorzystywany do 
ocieplania ścian, podłóg. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu opisano w dziale – prace elewacyjne. 
Ocieplenie ścian  zewnętrznych poniżej poziomu terenu oraz do górnej krawędzi części cokołowej. 
Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm na warstwie dyspersji bitumicznej z wklejoną tkaniną szklaną. 
Izolacje posadzek . 

 styropian twardy gr. 10 i 5 cm, 
Izolacja dachu  

 Dach – polistyren ekstrudowany 20 cm, 

 Kształtowanie spadków dachu – przekładki ze styropianu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz uszkodzenie 
mechaniczne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
5.1. Płyty styropianowe do podłóg i stropów 
Mały ciężar płyt oraz niewielkie rozmiary umożliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie. Płyty 
układane są luźno na podłożu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze 
nierówności płyty stropowej zostają skompensowane przez sprężyste płyty izolacyjne bez 
konieczności kładzenia dodatkowej warstwy wyrównującej. 
Płyty można łatwo przycinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża 
można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 
5.2. Polistyren ekstrudowany. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- wykonania spadków, 
- dokładności wykonania, 
- szczelności izolacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
7.2. Jednostka obmiarowania : 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.3 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zostać odebrana. 
W takim przypadku należy wykonanie izolacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.4. Odbiór robót 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik 

pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót 
uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 

c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. 

 PN-87/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
 PE-EN ISO 13370:2001 – Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepłą przez grunt. 

Metody obliczania. 
 PE-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metody obliczania. 
 PE-EN ISO 14683:2000 – Właściwości cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
 ciepła. Metody obliczania. 
 PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 
 PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002 poz. 690 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
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opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 poz. 336 z 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45) z 
poźn zmianami.) 
 
 

 
 
 
 

Kod 45320000-6 
5.15. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji części podziemnych konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

 ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych, 
 przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji, 
 przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami stosowanymi lub użytymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
techniczną, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie materiałów, 
których właściwości winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez 
producenta oraz z PNB-24620: 
2.1. Materiał podstawowy 
Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

 Wyroby do izolacji powłokowych – masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy 
bitumiczno-mineralne, 

 Wyroby z materiałów rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy 
termozgrzewalne, folie z tworzyw sztucznych. 

 Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3mm. 
2.3. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej) 
Polistyren ekstrudowany o grubości 10 cm . 
2.4. Siatka z włókna szklanego. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy 
przygotować następujący sprzęt pomocniczy: 

 szczotki, szerokie pędzle, 
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 wiertarka z nałożonym mieszadłem, 

 kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 

 metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 

 odkurzacz. 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
4.TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót 
pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez Inspektora. 
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w 
oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno. 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację 
należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz 
wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji 
powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
 przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz 

na oczyszczeniu podłoża, 
 zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10, 
 ułożenie masy bitumicznej na zagruntowanym podłożu, 
 zabezpieczenie izolacji płytami polistyrenu ekstradowanego , przyklejanymi 

powyższą masą bitumiczną do przeschniętego uszczelnienia, 
 wtopienie – przyklejenie siatki z włókna szklanego, 
 gruntowanie i smarowanie masą bitumiczną.     

 
5.3. Przygotowanie podłoża pod izolację 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana 
do ułożenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika 
budowy, w formie wpisu do dziennika budowy. 
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. 
Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 

 podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 

 podłoże powinno być stabilne i czyste, 

 powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 

 podłoże powinno być przyczepne, 

 wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 Mpa, 

 podłoże może być lekko wilgotne. 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg 
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inspektorem i autorem projektu. Naprawy 
powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji. 
Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie 
pachwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 
5.4. Zagruntowanie podłoża 
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Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. 
Przed użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. 
Podłoża powinny spełniać następujące wymagania ogolne: 

 powinny być nośne i nieodkształcalne, 
 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, 
 bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 

mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o 
głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą 
zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety 
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości 
i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

 podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej (katalogowej), 

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów izolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

5.5.Nakładanie izolacji przeciwwilgociowej 
Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacje przeciwwilgociowe powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

 stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd m.in. Wad jest 
niedopuszczalne), 

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

 izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania 

każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie 
gotowego, 

 wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
 izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego 

terenu i 
 zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
 miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny 

być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia m.in. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.6.Warstwa ochronna i termoizolacyjna 
Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, 
dociskając do niego płyty z naniesioną w postaci 6 placków wielkości dłoni masą bitumiczną. 
5.7..Siatka z włókna szklanego. 
5.8. Gruntowanie i warstwa izolacji bitumicznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli 
stykających się z wilgocią gruntową sprawują: 

a. Inspektor, 
b. Kierownik robót, 
c. Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 

Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi 
producent w ramach nadzoru wewnętrznego.  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań 
Inspektorowi. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 

 jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
 jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań 

określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie , 

 jakość wykonywanych robót – poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę nałożonych 
warstw oraz prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak 

        pęcherzy, dokładność pokrycia powierzchni). 
6.2.Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do użycia, 
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża 
zgodnie z p. niniejszej specyfikacji. 
6.3.Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoża. 
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.4.Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie 
zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w 
obecności Inspektora. 
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inspektora należą: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
 pomiar grubości powłoki. 

Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z 
dokładnością do 1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na 
jednym obiekcie. 
Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie 
Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badań kontrolnych ustala Inspektor. W szczególności może 
on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie 
zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie 
osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w 1 m2 zabezpieczonej powłoką powierzchni. 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji. 
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do 
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

 powykonawcza dokumentacja projektowa, 
 atesty materiałów izolacyjnych, 
 dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wyników badań i ST. Należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. 
Odbiorowi podlegają: 

 podłoże betonowe, 

 wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań 
Wykonawcy.  
Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w 
pkcie. 6 kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem 
zgodnie z przyjętymi w ST „Wymagania ogólne” i  zasadami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”  pkt.4. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie 
powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji bitumicznej, 
ułożenie i przyklejenie punktowe płyt z polistyrenu ekstrudowanego jako warstwy ochronne. Cena 
uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
1. Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych 

i mastyksów – IBDiM W-wa 1991r. 
2. Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im 

aprobaty techniczne. 
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Kod 45260000 
5.16. POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
         z folią PCV drenażową i warstwą żwiru płukanego  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych z papy  termozgrzewalnej, z folią PCV drenażową i warstwą żwiru płukanego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują: 

a) przygotowanie podłoża pod pokrycie z papy termozgrzewalnej, 
b) zagruntowanie podłoża materiałem bitumicznym , 
c) wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 
d) ułożenie folii PCV drenażowej, 
e) ułożenie warstwy żwiru płukanego  frakcja 5 – 12 gr. 5 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Materiał gruntujący – preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja żywicy epoksydowej 
stosowana w celu uszczelnienia podłoża betonowego i zwiększenia przyczepności izolacji do podłoża. 
1.4.2. Papa termozgrzewalna – rulonowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej 
przesyconej i powleczonej kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-
styrol), przystosowana do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiałem stosowanym w trakcie wykonywania robót pokrywczych  wg zasad niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są : 

 papa termozgrzewalna, 
 materiał do gruntowania podłoża betonowego, 
 folia PCV drenażowa, 
 żwir frakcja 5 – 12 gr. wg projektu. 

Należy stosować materiały należące do jednego systemu pokrywczego, posiadającego aktualną 
Aprobatę Techniczną. Pokrycie zgodne z zasadami niniejszej Specyfikacji Technicznej powinno: 

 zapobiegać przedostaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

 zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 

 odznaczać się odpowiednią elastycznością w temperaturze ≤ - 20°C i mięknąć dopiero 

 w temperaturze ≥ +120°C, 
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 wykazywać odpowiednią przyczepność do podłoża betonowego i warstw nawierzchni 
przewidzianej przez stosowaną technologię. 

Inspektor dokonuje wyboru materiału spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. 
Powinny one odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie, posiadać Aprobatę Techniczną 
oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich użycie powinno być zgodne 
z zaleceniami podanymi przez producenta. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku Ø 30 mm, w temperaturze ≤ - 20°C, a jej 
nasiąkliwość powinna być ≤ 1,0%, 
2.2.1. grunt bitumiczny powinien pozwalać się nakładać już na 14 dniowy beton, zaś grunt żywiczny 
powinien posiadać zdolność nakładania nawet na 7-dniowy beton. 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować 

 papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 
np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 

 grunt bitumiczny, 

 folię PCV drenażową, 

 żwir o frakcji 5 – 12  
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną oraz spełniać wymagania 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. 
Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem 
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. Do robót wykonawczych 
niezbędny jest palnik propan butan (o szerokości rolki papy termozgrzewalnej) z urządzeniem 
służącym do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik 
gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzęt pomocniczy: 

 wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem 
ogumionym 

 wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 
 noże do cięcia papy, 
 w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne 

do ogrzewania, ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony w wystarczającej ilości i być sprawny. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. 
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych 
wyrobów. 
Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 

a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych i składowany w temperaturze nie przekraczającej +30°C, 

b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
pokrywczych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac pokrywczych z papy termozgrzewalnej Wykonawca i Inspektor dokonają 
niezbędnych ustaleń technologicznych.  
 
5.2. Warunki atmosferyczne 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
Producenta stosowanych wyrobów.  
5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoża 
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi lub żywicami 
epoksydowymi zalecanymi przez producenta papy termozgrzewalnej. Przy gruntowaniu podłoża 
należy stosować następujące zasady: 

 należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
 beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego 

lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania żywicy epoksydowej, 
 powierzchnię przewidzianą do pokrycia papą należy gruntować tylko jednokrotnie, 

zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania 
kałuż) tak, aby na powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle 
nie przekracza 0,2 l/m2, 

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów 
Należy używać wyłącznie pap termozgrzewalnych nie uszkodzonych, dobrej jakości. Używany 
materiał nie powinien mieć przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony należy usunąć z 
placu budowy. Za jakość wbudowywanego materiału odpowiada Wykonawca. 
Układanie papy termozgrzewalnej: 
Układanie  rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem 
uniknięcia nałożenia się czterech warstw papy układamy całą długość rolki na przemian z połową jej 
długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 
ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych należy wykonać przy 
użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czołowy między końcami rolek 
winien wynosić 15 cm.  
Warunkiem skutecznego zgrzania papy z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie.  
Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 

 przebicie lub przecięcie, 
 zamknięte pęcherze powietrza, 
 zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
 załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodzeń: 
1. w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 

uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z 
tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie 
z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża 
ręcznym wałkiem, 

2. w przypadku zamknięcia pod papą pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, 
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 

3. w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 
4. w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować 

lub wyciąć, a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 
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5. inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg 
indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

 badania przed rozpoczęciem robót, 
 badania w trakcie wykonywania robót, 
 badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

6.2. Zakres kontroli jakości 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość 
w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 
Sprawdzenie przylegania papy do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 
10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i uwzględnia wszystkie wymienione 
elementy składowe robót opisane powyżej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiorom podlegają wszystkie operacje wyszczególnione w 
rozdziale 5. 
 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Ogólne warunki płatności podane są w ST  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Płatność za 1 m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
przygotowanie, ewentualnie wyrównanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie 
powierzchni betonu, ułożenie pokrycia z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelności połączeń i 
wykonaniem badań i pomiarów, ułożenie folii PCV drenażowej, ułożenie warstwy żwiru oraz 
uporządkowanie miejsca robót. 
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Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/B-10240  Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 
PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. 
PN-74/B-24662  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
BN-79/6751-01  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr 63. poz. 735) 

2. Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie , Aprobata. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
5.17. BALUSTRADY I POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu  balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej. 

- balustrady i pochwyty klatki schodowej ze stali nierdzewnej, 
- pochwyty w pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002. 

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 
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2.3. Badania na budowie 

2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. 

2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej 
       Zgodnie z projektem wykonawczym.       

3.  SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania poszczególnych elementów, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-

mowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót  jest :  
- ilość m2 elementów zamontowanych , 
- ilość mb pochwytów. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach  
5 i 6. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 
 
 
 
5.18. MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest dostaw i montaż dźwigu osobowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się dostawę i montaż dźwigu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
Dźwig osobowy o udźwigu 8 osób i prędkości podnoszenia 1 m/s. Dźwig powinien posiadać drzwi 
teleskopowe i kabinę umożliwiającą dostęp do wszystkich poziomów użytkowych. Pozostałe dane 
techniczne i wyposażenie wg specyfikacji producenta dźwigu. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
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przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5. 1. 
Montaż powinien być przeprowadzony przez odpowiedni przeszkolony serwis dostawcy 
dźwigu zgodnie z instrukcją producenta. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie i montaż 
wszystkich elementów dźwigu, instalacji i sterowania niezbędnych do jego uruchomienia. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie pomiarów szybu windowego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
6.2. 
Wykonawca po zamontowaniu dźwigu i przeprowadzeniu wymaganych prób przygotuje urządzenie 
wraz z kompletem dokumentów do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Gotowość do odbioru 
przez UDT zostanie zgłoszona Zamawiającemu z wyprzedzeniem umożliwiającym uzgodnienie 
terminu badań, ich przeprowadzenie i uzyskanie dokumentu dopuszczającego dźwig do eksploatacji 
przed umowną datą zakończenia robót przez Wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Dostawa i montaż dźwigu zostały przewidziane jako komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i Rozporządzenia 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
 
 
 
 
 

5.19. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury tj. : 

- chodniki i place, 
- parkingi, 
- opaska żwirowa, 
- zieleń, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1  podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5],  
       do wykonania podsypki pod nawierzchnie parkingów, chodników. 
2.2. Kostka  betonowa – prostokątna gr. 8 cm, kolor szary. 
2.3. Płyty chodnikowe – gr. 40 mm z fakturą płukaną, kolor szary, płyty 50 x 50 cm. 
2.4. Żwir płukany fr.25 – 35. 
2.5. Obrzeża betonowe szare 80 x 300 mm. 
2.6. Krawężniki . 
2.7. Wpusty deszczowe. 

2.8.Zieleń 
Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 
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5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.1. Chodniki, parkingi. 
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać: 
chodniki: 
- warstwę odcinającą z piasku średniego gr. 10 cm, 
- podsypkę cementowo – piaskową gr. 5 cm, 
Nawierzchnię wykonać: 
chodniki – z kostki betonowej gr 8 cm, w kolorze szarym. 
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie 
piaskiem. 

        5.2.1.2. Opaska żwirowa – wykonać ze żwiru płukanego frakcja 25 – 35, gr. 10 cm  
        i szerokości 50 cm, ustawić obrzeża betonowe szare 80 x 300 mm. 

5.2.1.3. Zieleń 
wykonanie trawników 
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 

terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, 
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem 
terenu. 

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

 
 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem „Zagospodarowanie terenu” oraz rysunkami 
szczegółowymi.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Roboty ziemne wg SST na roboty ziemne 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
– jakość dostarczonych prefabrykatów 
– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Roboty betonowe wg SST na roboty żelbetowe 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Chodniki i parkingi – m2 wykonanej nawierzchni, 
Opaska żwirowa - m2 wykonanej nawierzchni, 
Ogrodzenie – mb wykonanego ogrodzenia, 
Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9.  Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003          Kruszywa do zaprawy. 

 
 

 


