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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, pro-
wadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w opracowaniu pn. budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Mie-
checino gm. Dygowo w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej ST sa przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady wiedzy
techniczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST. B.01.00.01 Wymagania ogélne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robét.
Doktadny zakres robdt obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach
Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robét:

1) Specyfikacja Techniczna B.01.00.01. - Wymagania ogéine

2} Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

3} Przedmiary robot

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich ¢czynno-
§ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie odestania do przepiséw
prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, kitére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze projektéow budowlanych i dwa komplety ST.

14.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegodtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projek-

towa:

- Zamawiajgcego; kidre stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg doku-
mentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawca; w razie potrzeby wykona egzemplarz projektu powykonawczego ujmujgcy zmiany
dokonane w trakcie wykonania robét.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia na wtasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego



Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposdb nadzoru nad dokumentacjg okresli
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru.

1.4.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Przedmiar, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i stanowig czesé umowy, a wymagania okreslone w choébyjednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Konfraktowych warunkach ogéinych" (,Ogéinych
warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory podej-
mie decyzje o wprowadzeniu cdpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg

projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiafy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektdéw dotyczgcych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodze-
nia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania

placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

akceptacji;

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

-wtasciwego sktadowania materiatow i elementdéw budowlanych;

-utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykenujacych czynnosci zwigzane z

budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem osob nieupowaznionych;
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spo-
lecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawia-
jacym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
lub Zamawiajgcym.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ifosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, tablic informacyjnych, kidrych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego projekt.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jestwia-
czony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie uni-
kac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwosé powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych halas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows Wykonawca bedzie realizo-
wa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkaricow. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umo-
wach zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie bedzie in-
gerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy.

1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robodt jest zobowiazany sporzadzic¢ lub zapewnié sporzg-
dzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" tzw. ,,planu bioz", na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ujetej w poszczegdinych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w od-
powiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

14.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i

Inspektora

nadzoru.

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymania nie péznief niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe-
cyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Réwnowaznosc¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kkontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazy-
waé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepi-
sow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz po-
wotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru lub Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.4.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wia-
snosé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Za-
mawiajgcego projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.



Jezeli w wyniku tych polecenh Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opdznienia w robotach,

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wyko-

nania robot iflub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé ceng kontraktowg

l 1.5. WspodlIny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

451.00000-8

Przygotowanie terenu pod
budowe

4511.0000-1

Roboty w zakresie burzenia i
rozhidrki obiektow

45111.220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.291-4

Roboty w zakresie zago-
spodarowania terenu

45113.000-2

Roboty na placu budowy

452.00000-9

Rohoty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii lado-
wej

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢é i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty

45261.210-9

Wykonywanie pokry¢é dachowych

45261.2

Kiadzenie dachow

45261.300-7

Ktadzenie i naprawy i rynien

45261.320-3

Kfadzenie rynien

45261.400-8

Pokrywanie

45261.410-1

lzolowanie dachu

45262.000-1

Specjalne roboty budowlane
inne, niz dachowe

45262.100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2

Demontaz rusztowan




1.6. Okreslenia podstawowe
- ST iflub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednoslado-
wych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (lub rownowazny dokument zawiadomie-
nie o przyjeciu zgtoszenia robot) wraz z zalgczonym projektem {szkicem) budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw me-
todg montazu - takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i kofczacy o pétnocy
Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidto-
wosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacja Techniczng
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami sta-
nowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robdt.
Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla sta-
nowigca calo$¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej
architektury
- Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich  ilo-
§ci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem
Odbidr - ocena techniczna robo6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong odpowiednim
dokumentem
Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i prze-
woddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowla-
nego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru ca-
lego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbi6r korficowy"
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo-
wie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot bu-
dowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie te-
rendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej
Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zaj-
mowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego



- Podioze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespél warstw, ktore powstaty w sposob natural-
ny lub pod wpltywem réznych procesow geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robdt lub
kazda inna osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodag

- Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumenta-
cji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumenta-
cji —

- Przedmiar robot - czes¢ skltadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wylicze-
nie przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszenym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Robhoty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach  bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyn-
czy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catosé
uzytkowa,

- Zarzadzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upo-
wazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie PZJ - Program Zapewnienia Jakosci BHP - Bezpieczenstwo i Hi-
giena Pracy Bl OZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wia-
$ciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetniaé wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawié In-
spektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i
urzgdzen przewidywanych do realizacji robét - wlasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma a takze prawnie
inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyska-
ne z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST).



21.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac wto Zrodia wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materia-
téw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i migjsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
migjsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 2Zrodet materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojajakosé i whasciwo$¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania mate-
riatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

2.21. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosc do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone ma-
terialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikdéw zewnetrznych to
przy skiadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposdb odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny byé doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo sktadowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowi-
sko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem $rodowiska i migjsca skltadowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowaé na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposéb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszywa.
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23. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyska-
ja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwitocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwo-
lic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych Nie odpowiadaja-
cych wymaganiom okredlonym w Dokumentacji Projektowe] iSST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe prontieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pani-
stwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wg i 8T, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj ro-
bot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ Iub projekcie organizacji robdt zaaprobowa-
nym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadz
ru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktéry moze byé uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze byé uzyty do wykonywania robdt zawierajg poszcze
golne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktdry bedzie spetniz
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robot \
sposob zgodny z projektem | w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dc
puszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtb
spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi | $rodowiska. Jezeli technologia wy
konania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sig do z¢
lecen Projektantéw i stosowaé tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyn
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci  przewozonych materiatoy
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonyr
w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umt
wa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepis¢
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tect
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie me
ga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzad
Drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spe
wodowane érodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich srodkdw transportu poziomeg
jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow (szczegolnie wielkogabar:
towych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one z:
pewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjac
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania érodkéw transportu pionowego ustalonych w specyf
kacjach technicznych. W razie braku takich ustalet Wykonawca ustala $rodki transportu piont
wego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego wymaga szczegdinej starannoéci przy realizacji robét
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakiaddw.

4.2. Transport materiatéw
4.21. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg PN-B-06251
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg
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. W czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezpo-
$rednio nad migjscem jej ufozenia. Na miejsce ulozenia transport za pomocg pomp. Transport mie-
szanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- Zzmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysten-

cji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniegj niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwo$é stopniowego ich

oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

-przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samaochodach o odpowiedniej diugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosénika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin meta-
lowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy we-
wnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie {do $rednicy 250 mm) lub

z uzyciem podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej
diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga byé
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosé rur jest wigksza niz diugosé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Rury o mniejszych srednicach i cigzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chro-
ni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu do-
stosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatow. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob za-
bezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stalielementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
$rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb trze-
cich.

4.2.5. Transport pozostalych materialéw
Sposdb transportu pozostalych materiatéw zawierajg poszczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows przedmia-
rem rob6t, wymaganiami ST | SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwy-
znaczaniu rohét zostana jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowe] i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje sie robét przygotowawczych geodezyjnych

5.3. Roboty rozbiérkowe,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wyda-
nej przez wiasciwy organ. Roboty rozbidrkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji ro-
bét, ktorego zakres Wykonawca musi uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne.

Cze$é opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-
nowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocnicze;
dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposoéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5 potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

8) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz os$wietlenia ostrzegawczego,

7} rodzaj i ilosé poedrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czeséé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1} granice placu budowy, linie ogrodzenia | ewentualne zajgcia czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skiado-
wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
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4) punkt przylagczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5 rozmieszczenie pomaochiczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbior-
nikéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty,

maszyny i urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4} plany zatrudnienia,

5 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Nie przewiduje sie

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie
Nie przewiduje sie
5.8. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.

59. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztow objazddw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru iwprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgacych z postepu ro-
bot, b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢) przygotowanie terenu, d)rozhiérki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
€) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g)usuniecie materiatow i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji
placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdét  budowy.
Uprzatniecie terenu  budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywa-
nia robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza
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nymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a)czesé ogdlng opisujaca

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-bezpieczenstwo i higiene pracy,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpo-
wiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robodt, system
(sposotb i procedure) proponowane] Kkontrali i sterowania jakoécig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steru-
jacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; b)
cze$e szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i Zatadunku materia-
tow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczeniai ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transpor-
tu,

- sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem Kkontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycz-
nych i ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane | odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych ma-
teriatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.
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6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na ziecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca hedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych ma-
teriatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajg-
cy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspek-
tora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedag odpowiednio opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspek-
tor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan do-
starczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z do-
kumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegblnosci materiaty po-
siadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowe] i ST.

¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
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wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wyma-
gania art. 10ust. 21 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stoso-
wania.
W przypadku materiatoéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robdét budowlanych bedzie posiadaé te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datajego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- zgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i hamonogramow robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegodlnych elementéw robat,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
18



b} Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

¢) Dzienniki lahoratoryjne
Nie przewiduje sie prowadzenia dziennikdw laboratoryjnych

d) Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)-K3) nastepujgce doku-
menty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokotly odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie,
inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rohét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, ochowiazujacymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowadé:

- badanie odlegtosci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélIne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspekto-
ra nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow, jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcze-
nie} w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robot.

Btedne dane zastang poprawione wg instrukgji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot | materiatéw powinny byé zgodne z kosztorysem Slepym
(przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Woszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca be-
dzie posiadac wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Weszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlega-
jacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robhét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny,

&) odbior po uplywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr rohot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesdci robét do odbioru zglasza Wy-
konawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoécé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacijg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosé

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.
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8.2.1. Odbidr rohoét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Qdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pbézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

b wykonanie izolacji,

¢ przygotowanie i wykonanie podioza.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowaé w
szczegolnosci:

a} przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przy dokonywaniu badan, préb i od-
biorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Wa-
runkach technicznych wykonywania i odbioru robét".

8.4. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot,

Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru,

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catoéé tech-
niczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie
w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy, Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.5. Rozruch technologiczny
Nie przewiduje sie.

8.6. Dokumentacja powykonawcza,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji pro-
jektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W
skiad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przed-
miar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy izagospodaro-
wania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budo-
wy,
4) dziennik montazu (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
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technicznych oraz przewodéw kominowych,
8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kie-

rownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10)oéwiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b} doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie ko-
rzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wladciwym zagospo-
darowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uza-
lezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

11)aprobaty techniczne - deklaracje zgodnoéci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"
dla materiatéw i urzadzen, Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania ma-
jacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy
je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

8.7. Odbiér ostateczny robét

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ifoéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rohdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzu-
petniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w po-
szczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekto-
wa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robot w sto-
sunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonege przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace elementy:

a Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jezeli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

¢) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
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ewentualnie PZJ,

e} deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzy-
tych materiatow w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét whascicielom urzgdzen (sieci),

h} inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyj-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbiér ostateczny robét".

8.9. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz whasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po okresie
rekojmi". Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu robét budowlanych,

- protokot odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego

obiektu -jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych

wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegolowe zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty zostana okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z po-
szczegblnymi rodzajami robét zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmia-
nami).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zmianami.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004r. ze zmianami)
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.nr 204 poz.2087 z 2004 r).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002r ze zmia-
nami).

Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach (Dz. U.nr 132
poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6Zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pozn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.179
z 2000 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pdézn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z pdézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.ze zmiana-
mi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 15.06.2002 r.) z
pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz.1139 z
16.06.2003r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzgcych do

ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na

podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr.... z 22.04.1998 r.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlega-
jacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami). Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowla-
nych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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S$ST-B.1.0.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych w gruntach | - IV kategorii podczas robot budowlanych zwiazanych z budowag $wietlicy
wiejskiej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw budowlanych, drég, placow zwigzanych z budowa budynku $wietlicy wiejskiej
-wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | - I} z selekcja czeéci gruntéw do

wykorzystania na nasypy,
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wyw6z nadwyzki gruntu.
llosci robét podano w Przedmiarach Robét

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
padanymi w ST "Wymagania ogoine"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace robét zgodnie z ST ,\Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. ISTNIEJACA SYTUACJA GRUNTOWO —WODNA
1. W podiozu wystepuje:
- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)
- pospotka i 2wir, sz2g. i 2g.
2. Woda gruntowa
- nie wystepuje

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, kiére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania
przy zasypce wykopow [ub budowie nasypow, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymainym stopniu. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw i zasypki wykopéw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i

utylizowane. Misjsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntéw przydatnych
do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie

stosowna decyzje

2.3 MATERIALY UZYWANE DO BUDOWY NASYPOW | WYKONANIA
WYKOPOW

Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow. Materialy te powinny zagwarantowac prawidiowe zageszczenie sie | wodoprzepuszczalnosé
nie mniejsza niz 9m/dche.
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3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE SPRZETU.
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (urzgdzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),jednoczesnego
wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, pivty
wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
{materiatu). jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku. Transport na odlegioéé 10 km.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odiegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odktad

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$§é w calym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe] obcigza Wykonawce robédt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgey ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpoérednio wbudowane w nasyp
lub przewiezicne na sktadowisko. O ile Inspekter dopusci czasowe skladowanie

odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzer: powierzchni robdt ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

W obrebie budynkéw, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzié¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego whudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemozliwe, nalezy wywiezé go §rodkami transportu poza teren budowy. Miejsce skladowania
urobku musi byé zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane] nie powinny byé
wigksze niz £10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekraczaé + 1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gieboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10
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cm przy pomiarze tata 3-metrowg albo powinny byé speinione inne wymagania dotyczgce rownosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni
spadek podiuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.
Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwosé
okresowego zawieszania sie wod opadowych na powierzchni gruntow slabiej przepuszczalnych, wystgpi

koniecznosé wykonywania odwodnienia wykopdéw kanalizacji deszczowe] poprzez Zzastosowanie
iglofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowsj

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b} zapewnienie statecznoéci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykofczenie},

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie podczas robot budowlanych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-C4480 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernegj

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST-B. 03 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CVP 45111200-0
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania robét budowlanych zwigzanych 2z budowa
swietlicy wiejskiej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkgcie 1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopéw przy
obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
WZOru;
Pd
Wz = —
Pds
Gdzie :Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®]

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[Mg/m®]
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawieraé sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzehni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢é gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

dso

U= ——

d10
gazie;
d60- srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg ST B "Wymagania Ogélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnoéé z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogéine”

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wezesniej wykonanych
wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowa¢ prawidtowe zageszczenie sie i
wodoprzepuszczalnoéé nie mnigjsza niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek plytowych,

stopy zageszczajace

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw do zasypywania wykopow powinny odbywaé
sig tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektdw kubaturowych powinno byé przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

29



5.2. ZAGESZCZANIE GRUNTU ZASYPOWEGO

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechaniczhie. Grubos¢ zageszczanych warstw winna
wynosié:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

rozécielaé grunt warstwami poziomymi o réwne] grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej szerokoséci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego,

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszczaé warstwami co 20 ¢m stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali
Proctora .

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 89% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow} 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
QOgblne zasady cbmiaru robét podanc w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zaggszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowg jest m3 {metr szescienny) zageszczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podane w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt S.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuje:

roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

zageszczenie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze

zasypanie wykopdw

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

‘\
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 1.0.02 ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
murowych.

2. Przedmiot i zakres roboét objetych

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:
2.18ciany konstrukeyjne :

- Z pustakéw z betonu komoérkowego murowane na zaprawie klejowe:

«  Wewnetrzne o grubosci - 24 cm;
» Zewnetrzne o grubosci - 24 cm;
« Zewnetrzne o grubosci - 25 cm;
- z bloczkoéw betonowych:

» Wewnetrzne o gruboéci - 25 cm.

22  Sciany kominowe
- z elementdw betonowych Schiedel murowane na zaprawie cem-wapiennej;
23  Scianki dziatowe:
- Z pustakoéw z betonu komdrkowego murowane na zaprawie klejowej o
grubosci 11,6 cm.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materiatdbw i wyrobow
budowlanych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfi-
kacji sa:

Pustaki z betonu komoérkowego o gr. 42 cm w odmianie TLMB PP6 Pustaki z betonu ko-
mérkowego o gr. 24 cm w odmianie TLMB PP6 ; Pustaki betonu komérkowego o gr. 11,5
c¢cm w odmianie TLMB PPG.

Bloczki betonowe, kategoria odchytek wymiaréw ,D" wytrzymato$é na sciskanie: $rednia
20,0 N/mm2 Bloczki z betonu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-
19306:1999,PN-B-7:11930999. Pustaki kominowe betonowe Schiedel
Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustakéw z betonu komérkowego;
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczkéw betonowych M 15 MPa;
Zaprawa cementowo-wapienna marki do murowania $cian kominowych 10 MPa
wgPN-82/B-93215.

4, Wymagania szczegditowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaty w
pkt. 3 ST - czes$¢ ogolna.
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca si¢ stoso-
wac podane niej narzedzia i akcesoria:
Pita tamowa - do przycinania bloczkéw do Sadanego wymiaru i wycinania skompli-
kowanych ksztattdw,
» Pita widiowa - do recznego ciecia bloczkdéw, Strona |6
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* Rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

+ Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H - szeroko$¢ dostosowana do gru-

bosci bloczkéw: 36,5; 30; 24; 20: 17,5; 11,5; 10: 7,5; 5 ¢cm,

+» Packa do szlifowania - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci murdéw z bloczkéw
odmiany 400,

» Strug - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 500 i
600

* Prowadnica katowa - do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

5. Wymagania szczegdtowe dotyczace Srodkéw transportowych

Wymagania ogblne okreslone zostaly w pkt. 4 ST - czes¢ ogdina.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami oraz wytycznymi producenta.

Beton komorkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki

sg zapakowane na palety a catos¢ zafoliowana. Palety moga byé stawiane nie wiecej

niz w dwdch warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosé.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i ich wbudo-
wanie.

6. VWymagania szczeqdtowe wykonania robdt murowych

6.1  Ogodlne zasady wykonywania murow z bloczkow z betonu komarkowego.

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania
i gruboséci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsa-
dzek, wyskokdw, otworow itp.

2. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki

dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy murowaé nie wezesniej niz

po zakoriczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.

W miejscu potaczenia murdw wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zaze-
bione koncowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy
dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkow kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem prze-

strzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkdw jednego wymiaru |

jednej kiasy.

6. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywag

na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodo-

chronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem mu-

row.

8. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-

stwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmaosfe-

rycznych (np. przez przykrycie folia lub papa).

Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzié stan tech-
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niczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia muréw. Pierwszg war-
stwe bloczkdw muruje sig na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na-
stepnie warstwy bloczkdw muruje sie na zaprawe klejowg cienkowarstwowg pozioma po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw i otwordw. W czasie wykonywania mu-
réw odchylenie muru od pionu nie powinno przekraczaé 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci
tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

Scianki dzialowe nalezy murowaé na cieka zaprawe klejowa i faczy¢ ze $cianami konstruk-
cyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego. Mury nalezy wznosi¢ mozli-
wie rownomiernie na catej ich dlugosci. Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopusz-
cza sie w temperaturze ponizej 0° C. Rodzaj i grubosé spoin w murach winna by¢ zgodna
z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o gruboéci 1 -3 mm. Spoiny
poziome powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W przypadku przerwania robét
wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

6.3  Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i skiad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Skiad objetosciowy zapraw do muréw z cegly i pustakéw nalezy
dobiera¢ zgodnie z wymagang marka zaprawy (10 Mp). oraz rodzajem uzytego cementu i
piasku.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze-
$niej po jej przygotowaniu; poszczegbine rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciggu:

3 godzin - zaprawy cementowo - wapiennej, 2 godzin -

zaprawy cementowe;,

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza
sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkoéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgeych i przy$pieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodat-
kéw powinno by¢ zgodne z atestami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.
Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymga-

nej marki zaprawy oraz marki cementu.

Gruboé¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich gruboéci nalezy
przyjmowac:

- poziome -12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe -10 mm - odchytka + 5 mm;

8.4  Murowanie bloczkéw z betonu komdrkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komoérkowego zalecane jest stosowanie cienkowar-
stwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu
zapraw klejowych rozni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych
zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowa nalezy zmieszaé z wodg za pomoca
mieszadta osadzonego w wolnoobrotowe]j wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z
instrukcja producenta. Przed pofozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca zaprawy
cementowe] wyréwnadé nierownosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktada-
nia pierwszej warstwy bloczkéw na écianie fundamentowej, nalezy pamietaé o utozeniu
izolacji poziomej pod warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej. Po utozeniu pierwszej
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warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie usunac
powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnia lub pojemnikiem (patrz zdjecia} uktada sie war-
stwe kleju na catej szerokosci sciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé 3 mm.
Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie
poziome sznury, wzdtuz ktorych posfugujac sie dodatkowg poziomica i gumowym miotkiem
uktada sie kolejne warstwy.

Stosujac bloczki o pionowych scianach taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowaé
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jedna-
kowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy murowaniu na cienkowar-
stwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robdt Okreslone

zostaty w pkt. 1.9 ST - cze$é ogdlna.
8. Kontrola , badania i odbidr robét budowlanych

Ocenie przy odbiorze robét murowych podlega: sposdb wykonania wigzan, piono-
wos¢ | zachowanie rownosci pfaszczyzn oraz grubos¢ spoin. Kontroli podlega
rowniez jako$¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepno$ci z wyro-
bami s§ciennymi. Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym
WWTWIORB.

8.1Zgodnos¢ whudowanych materiatdw z dokumentacja techniczng i wymaganymi
atestami jakosciowymi.

Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaga-
niami obowigzujgcych norm.

8.2  Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan,
pionowos¢ i zachowanie réwnosci pfaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchytek.

8.3  Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kon-
trolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki od-
biordw materiatow | wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budo-
wy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami nadzo-
ru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

9. Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce cbmiaru robét podano w pkt. 7 ST-cze$¢ ogdina.
10. Odbiér robét

OgdIne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-8 -cze$é ogdlna
Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.
Odbidr jakosciowy robot murarskich:
Odbior jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych
pomiarow. Okresla sie zgodnosé wykonywania muréw z podanymi w normach
warunkami technicznymi. W szczegélnosci nalezy sprawdzic:
- zgodnosc polozenia i gtdwnych wymiaréw &cian z dokumentacjg techniczng, gru-

bos¢ Scian,
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- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubo$¢ spoin

i stopien ich zapetnienia zaprawa,

- zgodno$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawe-

1:

12.

dzie $cian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sa zgodne z
wymaganiami projektu.

Rozliczenie robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robét podano w pkt. 9
ST -czes¢ ogdlna.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- cze$¢ ogdlna. Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom | -
Budownictwo ogolne :

- rozdziat 1 - og6lne warunki wykonania rob6t budowlano - montazowych

- rozdziat 9 - konstrukcje i elementy murowe. Zaleca-

ne normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i
normy branzowe ( BN ) a w szczegolno$ci:

- PN -68/B - 10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
- PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowej

-PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1 Wyma-
gania dotyczgce elementow murowych - Czesc¢ 4. Elementy murowe z auto-
klawizowanego betonu komoérkowego,

- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu

komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe

- PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komorkowy
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