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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, pro-
wadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w opracowaniu pn. budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sko-
czéw gm. Dygowo w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej ST s3g przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady wiedzy
technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

ST. B.01.00.01 Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Doktadny zakres robot obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach
Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robét:

1) Specyfikacja Techniczna B.01.00.01. - Wymagania ogdlne

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

3) Przedmiary robot

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
§ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie odestania do przepisow
prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze projektéw budowlanych i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projek-

towa:

- Zamawiajgcego; ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg doku-
mentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawca; w razie potrzeby wykona egzemplarz projektu powykonawczego ujmujgcy zmiany
dokonane w trakcie wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zostac¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego



Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacjg okresli
Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru.

1.4.3.Zgodnos$¢ roboét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Przedmiar, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choébyjednym z nich sg obowigzujg-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje

kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6lnych" (,0golnych
warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory podej-
mie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kté-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robét budowlanych, ogrodze-
nia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania

placu budowy lub szkicdéw plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

akceptadji;

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

-wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

-utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z

budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem os6b nieupowaznionych;
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spo-
tecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawia-
jacym. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
lub Zamawiajacym.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego projekt.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jestwia-
czony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
kac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwosé powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujacych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umo-
wach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczgcych korzystania z
wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie bedzie in-
gerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewniC sporza-
dzenie , Planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia" tzw. ,planu bioz", na podstawie ,Informagii
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ujetej w poszczegdlnych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w od-
powiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego |

Inspektora

nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe-
cyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzy-
waé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepi-
sow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz po-
wotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru lub Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.4.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wia-
sno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Za-
mawiajgcego projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.



Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach,

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wyko-

nania robot iflub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa

- 1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow

45111.220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.291-4 |Roboty w zakresie zago-
spodarowania terenu

45113.000-2 [Roboty na placu budowy

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii lado-
wej
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania

pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty

45261.210-9 |Wykonywanie pokryé dachowych

45261.2 Ktadzenie dachow

45261.300-7 |Ktadzenie i naprawy i rynien

45261.320-3 |Ktadzenie rynien

45261.400-8 |Pokrywanie

45261.410-1 |[lzolowanie dachu

45262.000-1 |Specjalne roboty budowlane
inne, niz dachowe

45262.100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2

Demontaz rusztowan




1.6. Okreslenia podstawowe

- ST illub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c¢

do stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednoslado-

wych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi

zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (lub réwnowazny dokument zawiadomie-

nie o przyjeciu zgtoszenia robét) wraz z zatgczonym projektem (szkicem) budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow me-

todg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez WWykonawce robét zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robét wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koriczacy o potnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robo-

tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidto-
wosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami sta-
nowiacy dokument budowy, w ktérym dokonuje sig okresowych wyliczen i zestawien robot.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla sta-
nowigca cato$é techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt mate;
architektury

- Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich  ilo-

sci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbior - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong odpowiednim
dokumentem

- Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i prze-
wodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czgéci obiektu budowla-
nego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru ca-
tego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy"

- Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo-
wie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakofczenia robét bu-
dowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie te-
rendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zaj-
mowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego



- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespél warstw, ktére powstaly w sposéb natural-
ny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktére] czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg

- Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumenta-
cji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumenta-
cji —

- Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe wylicze-
nie przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach  bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyn-
czy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catosé
uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upo-
wazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci BHP - Bezpieczenstwo i Hi-
giena Pracy Bl OZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogodlne

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wia-
sciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawié In-
spektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzgdzen przewidywanych do realizacji robét - wtaéciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze prawnie
inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. WWykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyska-
ne z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST).



2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac wto zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
r.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materia-
tow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgjakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania mate-
rialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgdg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone ma-
terialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikow zewnetrznych to
przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowi-
sko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem $rodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszywa.
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2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyska-
ja akceptacji Inspektora nadzoru bedg niezwitocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwo-
lic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych Nie odpowiadaja-
cych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej iSST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji pan-
stwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wg i ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj ro-
bét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robét zaaprobowa-
nym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadz
ru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszcze
golne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetni:
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robot \
sposdb zgodny z projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dc
puszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mogtb
spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wy
konania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢ do ze
lecen Projektantéw i stosowaé tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatov
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonyr
w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umt
wa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiso
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tecl
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie m«
ga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzad
Drog. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spc
wodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich $rodkow transportu poziomeg
jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw (szczegdinie wielkogabar
towych) oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji rob6t. Powinny one z:
pewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjac
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyl
kacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu piont
wego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego wymaga szczegoélnej starannoéci przy realizacji robot
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg
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. W czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezpo-
srednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca pomp. Transport mie-
szanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysten-

cji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pézniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich

opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

-przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin meta-
lowych lub farcuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy we-
wnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub

z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg byé
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosic recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chro-
ni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do-
stosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatow. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob za-
bezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
$rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdéd u oséb trze-
cich.

4.2.5. Transport pozostalych materiatéw
Sposdb transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegélne SST.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa przedmia-
rem robét, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
sci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwy-
znaczaniu robét zostana jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje sie robot przygotowawczych geodezyjnych

5.3. Roboty rozbidérkowe,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wyda-
nej przez whasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji ro-
bét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bagdz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czg$ci opisowej i graficznej.

Czes$é opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$é potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-
nowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej
dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8 warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obegjmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcia czgsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktado-
wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
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4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5 rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbior-
nikéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materialy,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
9) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Nie przewiduje sie

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie
Nie przewiduje sie
5.8. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegélne SST.

59. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztow objazdéw, przejazdow, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu ro-
bét, b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu, d)rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g) usuniecie materiatéw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji
placu budowy i pefnego uporzadkowania terenu wokét  budowy.
Uprzatnigcie terenu  budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywa-
nia robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza
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nymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czesc ogodlng opisujacy

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-bezpieczenstwo i higiene pracy,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpo-
wiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow steru-
jacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; b)
cze$é szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajei ilos¢ $érodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materia-
tow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transpor-
tu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycz-
nych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych ma-
teriatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatéw ponosi Wyko-
nawca.
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6.1.3. Pobieranie prohek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiaja-
cy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspek-
tora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach weditug dostar-
czonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspek-
tor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan do-
starczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z do-
kumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty po-
siadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
Sciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
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wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wyma-
gania art. 10ust. 2i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stoso-
wania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatébw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datajego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolegjnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
zgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i hamonogramow robdt,
terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegolnych elementdw robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
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b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne
Nie przewiduje sie prowadzenia dziennikéw laboratoryjnych

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)-K3) nastepujace doku-
menty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspekto-
ra nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw, jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robot.

Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robé6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe]. Jednostki ilosci robét i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet
wymagaijg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlega-
jacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotg-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbhioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny,

€) odbiér po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wy-
konawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontaciji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.
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8.2.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Qdbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:

a) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

b) wykonanie izolacji,

¢ przygotowanie i wykonanie podtoza.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowacé w
szczegoblnosci:

a) przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przy dokonywaniu badan, préb i od-
biorédw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Wa-
runkach technicznych wykonywania i odbioru robot".

8.4. Odbiodr czesciowy i odbidr etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢ tech-
niczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie
w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.5. Rozruch technologiczny
Nie przewiduje sie.

8.6. Dokumentacja powykonawcza,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji pro-
jektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przed-
miar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budo-
wy,
4) dziennik montazu (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen
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technicznych oraz przewodéw kominowych,
8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kie-

rownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét wiascicielom urzgdzen,
10)oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie ko-
rzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospo-
darowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uza-
lezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

11)aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"
dla materiatéw i urzgdzen, Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania ma-
jacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy
je wigczyé do dokumentacji powykonawcze;j.

8.7. Odbiodr ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robhoét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzu-
petniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w po-
szczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekto-
wa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w sto-
sunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
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ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzy-
tych materiatéw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét wiascicielom urzgdzen (sieci),

h) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyj-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbiér ostateczny robét".

8.9. Odbiodr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie
rekojmi". Do odbioru tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokét odbioru korcowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu -jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z po-
szczegolnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmia-
nami).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zmianami.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004r. ze zmianami)
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.nr 204 poz.2087 z 2004 ).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002r ze zmia-
nami).

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U.nr 132
poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. nr 15 poz.179
z 2000 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pbézn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.ze zmiana-
mi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r.) z
pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz.1139 z
16.06.2003r).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzgcych do

ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyigcznie na

podstawie certyfikatu zgodnoéci (Dz. U. nr.... z 22.04.1998 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlega-
jacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami). Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowla-
nych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pézn. zmianami).

Mgr inz. TadeusZ Dyrla
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