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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SSAymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z
“Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej” ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obreb 020 Dygowo

12. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorginych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pesénde podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawieiadizzenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania szczegétowe, dla robét ogélnobudowlanychzamiych

z “Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej”
ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obreb 020 Dygowo

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:
14.1. obiekcie budowlanym - naieprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowt stanowics catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matlej architektury;

14.2. budynku - naléy przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

143. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nsleprzez to rozumie budynek wolno stapy albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagowi
konstrukcyjnie samodziedncatai¢, w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokaluytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

144. budowli - naley przez to rozumigkazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolgeestegszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoe instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldagekow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemiuea poizej
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomnikizea dakci budowlane urmzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innychadiz) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako
odrebne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotdw skladagych st na caté¢ uzytkowa.

145. obiekcie matej architektury - nafe przez to rozumigniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pagatku, jak: piaskownice, htawki, drabinki,
smietniki.
146. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trw@btechnicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatycznegdmenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w olienym miejscu, a tale odbudow,
rozbudowg, nadbudow obiektu budowlanego.



14.8. robotach budowlanych - nale przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

149. remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stajuyeh bieacej konserwac;ji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzzdzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak gozgt i uradzenia
instalacyjne, w tym stgce oczyszczaniu lub gromadzedaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podsmietniki.

14.11. terenie budowy - naly przez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

14.12. prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny wynikagcy z
prawa wilasnfci, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

14.13. pozwoleniu na budow - nalery przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innyztbmiowa obiektu budowlanego.

14.14. dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkist obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metod
monteau - take dziennik montau.

1.415. dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

14.16. terenie zamkriym - nalery przez to rozumieteren zamkrity, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

14.17. aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocery technicza wyrobu, stwierdzajcajego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

14.18. wihasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do igkiwtgci okreslonych w rozdziale 8.

1.419. wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisdw 0 ocenie zgogénowytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemcyenpot
stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samogdu zawodowego - natg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - naleprzez to rozumi& teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

14.22. oplacie - nalgy przez to rozumie kwote nalenosci wnoszom przez zobowjzanego za okétone ustaw
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (morawvej) - naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan przeznaczaon do
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzdm usungcia po ich
zakaiczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalsy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarekoliczndici zachodzcych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawabdt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, poguaszustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.



1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

14.31.

1.4.32.

14.33.

14.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

14.42.

rejestrze obmiarow - nalg przez to rozumie- akceptowas przez Inspektora nadzoru k&te z ponumerowanymi
stronami, shiagca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczeszkicow i
ewentualnie dodatkowych aaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgsizp, niezbdne do przeprowadzania nigdnych bada i
prob zwizanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoemadzonych robét.

materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réarézne tworzywa i
wyroby niezledne do wykonania robot, zgodnie z dokumentagjojektowy i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodrii - nalery przez to rozumie zgodné¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty oldlene - z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego
rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nagleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotgez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - naley przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - naley przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dbiotr budowlanych.

czgséci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czé¢ obiektu budowlanego zdejrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i mazliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robo6t - aglprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie oldlene w rozporzdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawspiihego Stownika ZaméwigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z p&n. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posjealapdpowiednie wyksztalcenie techniczne i pradtyk
zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogecg samodzielne funkcje techniczne w budownictwigref
inwestor powierza nadzor nad budpwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy itowasna budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaddbiorach robdt
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gfzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawczdzer technicznych i
maszyn, okréajgca rodzaje i kolejnd lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

istotnych wymaganiach - oznacgzayymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja speéniaboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oEaropejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELECkoja,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Iinymi zasadanidnia tych organizaciji.

przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianyahwgtkonania rob6t podstawowych w kolejobtechnologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazamedstaw ustalagych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonanibioou robét budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kigwewykonaniu $ mazliwe do odebrania pod wzglem ilcsci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwie-jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i @obudowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwie publicznych. Sktada size stownika gléwnego oraz stownika uzupeliego. Obowijzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z @m®wieniami rozporgzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamoéwienia przez zamawagggh z 6wczesnych Bstw Cztonkowskich UE statoesi
obowigzkowe z dniem 20



grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdéwie publicznych przewidzialo obowizek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zargdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zasrlzapcym, wyznaczona przez zamawi@@go, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umoyw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnypoda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekae dziennik budowy (o ileduzie wymagany ustaywPrawo budowlane) oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

152 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiengis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentaggprojektovs:

- dostarczon przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg

153.  Zgodnéé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoanostyh
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione wdétlyojednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadoriinspektora nadzoru, ktry dokona odpowiednich mmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhi@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ing@téw budowli musgby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykormahety nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i maj
wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego rob6ét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczaie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcowszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowny.

155. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykkaeniowych Wykonawcagzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéwgalojazdowych,

2)  $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pzaru.

156. Ochrona przeciwpa@arowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrde
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefpjeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgsém
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalatjykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcgmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwia instalaciji
na powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

15.8. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranidzeobcihzenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkéw i w sposéb gity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i wykonawca dmizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnimleceniami
Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i
sg uwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administrzagjstwowej i samorgdowej, ktore
s3 w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgdrenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t mddaych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oranistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 win& 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeéhmformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne ldlviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora
nadzoru.

Wykonawca zoboveizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétnigymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Spiéegjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany dostarczylinspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metoel wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatléw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ogptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chybgostanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkéwwyrgianows inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terggauukaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakk@iowym zostag przez Wykonawg wywiezione z terenu budowygdhz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdaisic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyddla one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swakos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aigtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglnjazliwosé zastosowania éhych rodzajéow materiatdw do wykonywania
poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadospektora nadzoru o zamiarze zastosowania koregetnodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenméumaze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZAET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojs
wykonywanych robo6t. Spet uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod

wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigeasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoterminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwntow potwierdzarych dopuszczenie spim do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumaozliwosé wariantowego #ycia spretu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzomswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicimodkéw transportu, ktdére nie wplyniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdireymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospeinié wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznySnodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez wvitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocgciem rob6t wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktada sie z cz$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mortia (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw karsyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ob6t zgodnie z umow lub kontraktem oraz
za jako§¢ zastosowanych materialbw i wykonywanych robét, zaich zgodndé =z dokumentach
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaj rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziadtiea petn obstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru.



5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawacwiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@ot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwdntacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢xla wykonywane przez Wykonawaiie pé&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardezpspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoag§konania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawieré:
organizag; wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenizot,
organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,
system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleécprowadzenie badd,

sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwychganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznynepg@mowany sposob i fogmprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgyinzoraz wyposzeniem w mechanizmy

do sterowania i ugtlzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

spos6éb i procedamomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedaa itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementhot:

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapexdpowiedni
system kontroli, wdczapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Wykonawca bkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwosciag zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okrdlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w



celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhethod badawczych. i niedocagniecia
te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfan
usunkite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem -ladiateriatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobg& z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hwdatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich

bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniateuek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonayvc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonagdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&djawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazyw&lnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst j@o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow #rodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robdt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i rob6dt z wymaganiami SST na podstamyjaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nmie pobieréa prébki materiatéw i prowadzibadania niezaiie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoowlub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bad@& albo oprze si wytagcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodeomateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie@ dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:



1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§dz kryteriami technicznymi oké@®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydr awnt&ciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnez
rozporzdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraacy zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
3. Polskg Normyg lub

4. aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

5. znajduj sic w wykazie wyrobéw, o ktbrym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyns/magane przez SST,4da ich partia dostarczona do rob6t
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy dmda okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika wydmodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku bydow

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzsva ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgdnio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatkyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokutyd®da oznaczone kolejnym numeremaeganika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:
« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeene jakdci i harmonogramoéw robot,
« terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
« przebieg robdét, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennikaddwy keda przedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragjlub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. §rojektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.



[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegst kadego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadzasikcesywnie w jednostkach prayich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki baddVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngatjace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustaie

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawdezhbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zubo&ntagj projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigidniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem.

Wyniki obmiaru lkgda wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od ob@mku ukmczenia wszystkich robét. &lne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony z
czestascig wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkomaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okrélania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedamsikokrdlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.
7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolyghlzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.



Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST. d8zie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzeh technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu:kojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancj

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych rob6t oraz ifoi tych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlwviajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poafaignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentow zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone papiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje sidla
zakresu robot okéonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicodd ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakreadi) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przyggcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapogihaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét unipgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gegowych lub robdt uzupelni@gych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali



nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentseknacznie
odbiega od wymaganej dokumentapyojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazorartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymégarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (froowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoarny przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktk@nania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

N o o r e

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapevi@igkdci
(PZJ),

8. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak beepestwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jak¢PZ2J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét whécicielom urzdzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanymli6t zwhzanych z
usuneciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbiér po uptywie okrestekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kacowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk obmiarowy ustalor dla danej pozyciji
kosztorysu przytg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve przyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemiz ryczattowe {mzie uwzgtdnia® wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgd obejmowa:

» robocizr bezpdrednia wraz z narzutami,



e wartos¢ zwzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu nartere
budowy,

e warte¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
* Kkoszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i orgazacji ruchu obejmuje:

@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organiatichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijjghrtu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dal$zymnian i
uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-tzteva ruchu,
(c) opfaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, ozna-kowai drenau,
) tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuje:

@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie pltynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuje:
@ usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéwzpjazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawgj



10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach widaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvzgozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,zpo
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 506 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0 zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemOw oceny zgoétiovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 208. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowamionych do wydawania europejskich aprobat techmiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z didia wrz&nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#istwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgeva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu mnfor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzhym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD02 r. - zmienigjce rozporzdzenie w
sprawie  dziennika  budowy, monta i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszani
zamawiajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz042
u

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budewlanontaowych,(tom 1, 1I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bugmwth. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i itestdi, Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.





