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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00.00 Wymagania ogolne
1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MALE) ARCHITEKTURY DZIALKI NR 484/3, 484/4,
483/1,533 w DYGOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu

robot opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu publicznego znajdujgcego sie w Dygowie przy
skrzyzowaniu ul. Gtownej i Kotobrzeskiej, obejmujgcego dziatki nr 484/3, 484/4, 483/1, 533. Opracowanie wskazuje
rébwniez czesciowe zagospodarowanie fragmentow pasa drogowego ulic Kotobrzeskiej oraz Kolejowej, ktére to

fragmenty zostang wykonane w ramach inwestycji przebudowy ronda — realizowanego na podstawie odrebnej
dokumentacji.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wskazanie uktadu zieleni i powierzchni utwardzonych a takze lokalizacje
elementow matej architektury takich jak: krzyz na podescie betonowym, napis z nazwg miejscowosci (Dygowo),

kamien pamieci osadnikdéw, tawki, kosze na Smieci, lampy oswietleniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia

wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow,

kraweznikow, nawierzchni z kostki brukowej.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji

przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i

stanowigcy czesc jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzagdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciagzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.



1.4.19. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg

zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych

warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowga:

Zamawiajacego, tj.:

> Przetargowg dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot
zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w
siedzibie Zamawiajgcego),

> Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ projekt budowlany (wielobranzowy)
2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacja techniczna

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
> Projekt organizacji i harmonogram robot

> Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

> Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

> Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla



zrealizowanych robot — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robot. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja

odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.2. Zgodnosé robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien
zapoznac¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnosc¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjam i Technicznymi Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je
przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonad
zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze

- doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokosc¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazddéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek

nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej



— zgodnie z postanowieniami umowy. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz
innych dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzagcego do pracy a takze

zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robédt i likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie umozliwi korzystanie z budynkow szkoty i

terendw przylegtych przez uzytkownikow szkoty. Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje

sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i Sciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie

wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje

sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organow

administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a

ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Jezeli w



trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady
szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie

wykonywania robo onosi onawca | przyjmuje sie, ze sg wiliczone w cen ontraktowa.
ykonywania robot p i Wyk i przyjmuje sie, ze sa wli e kontraktowg

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg

dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz pracownikdéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie

bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W



szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru -
tj. protokotu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robodt
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod , bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w

obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem robot w ciggu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia

kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca

ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot a po ich zakoriczeniu zdemontowana. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej
demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.14. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosferycznych.



Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawecy i przyjmuje sie, ze jest

wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty

beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w
ST dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac
zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych i montazowych” wydanych
przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszga sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnej i
budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.18. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wtasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. Wszelkie wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego a Wykonawca zobowigzany jest powiadomic o
ich odkryciu prowadzgcego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikdéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa,

- telefon (dopuszcza sie telefon komdrkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektrycznej.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody. Koszty poboru medidw
nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru

2.2. Kontrola jakos$ci materiatow.
Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatéw
z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw moga byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujgce
warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji

Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru

11



stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W

ramach wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje sie transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem.

Sprzet bedagcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie
koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem Ilub Dyrekcjg Drog celem unikniecia
konfliktow z mieszkanncami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie
kontraktowe]j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, robot, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
poézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiardéw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy.
6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Atesty jakosci materiatéw, urzadzen.
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi

w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

2) Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiar wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym

przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- Protokoty odbioru robdt,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek

dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:
a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona bedzie na podstawie
pomierzonych dtugosci w [m2] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Objetos¢ liczona bedzie na podstawie
pomierzonych dtugos$ci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscig do dwdoch miejsc po przecinku. llosci elementow liczone
bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢ utrzymywane przez

wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i konicowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot

zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi cze$ciowemu.

c) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robdt. Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie
odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior korncowy robaét.

8.4.1. Zasady odbioru kornicowego robaét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. W pisemnym
powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnos¢ wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z:

a) Umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

c) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,

e) Ofertg Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajgcych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow budowlanych z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu, zawierajgcego
wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowosc i kompletno$¢ oraz dopuszczenie operatu
do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajgcych na konicowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w
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poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa
uzytkowania Komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru korncowego kierownik budowy jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

- dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszagcych oraz protokoty odbioru i

przekazania,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- oSwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajgce z dokumentow kontraktowych. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4.1. ,0dbidér koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robét”.

Odbior pogwarancyjny powinien odbyc¢ sie nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST: uzgodnienie z
Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
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postepu robot, optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w
pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie

okreslone.

10.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.00.00

ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST-01.00.00 sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z usytuowaniem obiektdw i ich punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu

robdt opisanych w 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu potozenie obiektow inzynierskich. W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z
potozeniem obiektdw inzynierskich iich punktow wysokosciowych wchodza:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktdw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wym. dotyczgce robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe s$rednicy 5 mrn i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektow inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed
przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i (lub) reperdow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno byézmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie

roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obiektow i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg roboét
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metrow, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach o
obrebie realizacji robot. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyrdownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow.
Tyczenie obiektow nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej

w dokumentacji projektowej. O$ obiektow powinny byé¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
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odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 metréw. Rzedne
niwelety punktow pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktow charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢
materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi

je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicg robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).

7. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawal979.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02.00 Roboty ziemne.
1.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu

robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie w ramach:
wykopy ziemne

wykopy pod tawy betonowe
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1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania roboét objetych niniejszg specyfikacjg beda:

grunt wydobyty z wykopu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochod samowytadowcze - wywrotki. Uzyte
srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badzZ inny, o

ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznaé sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zardéwno wykopdw jak i nasypow , potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit ,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -poziomica, fatg miernicza, tasma itp. przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich
resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowic¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawic¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub

utozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
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formowania nasypdw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste pochodzace z
wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych,
pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i
oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B- 02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budynkow i

innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykornczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

podanych w

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢é wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego pod chodniki.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta

przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét
réwniarki lub spycharki uniwersalne, walce statyczne, wibracyjne .Stosowany sprzet nie moze spowodowac

niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w projekcie. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

6.2. Badania w czasie roboét

6.2. |. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢é oraz zakres badan dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2. Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz
zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szerokos$¢ koryta 1 raz na 100 m"

. Rownosc¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 mi

. Réwnosc¢ poprzeczna 1 raz na 1 00 m2

. Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 m2

. Rzedne wysokosciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach

. Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

~N o o1 B~ w N

. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100

m2. Szerokosc koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg *
5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé¢ £ | cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz £ 3cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania
nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od - 20% do + 20% Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢é mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
WTWO Robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01.00 Warstwy odsaczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03.01.00 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy

odsgczajgcej terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

26



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 2. piasek.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ nastepujgcy warunek: - szczelnosci, okreslony
zaleznoscia:

D1S, — — — <5, gdzie: ; d86,

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej,

d86 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu

sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu: g) rowniarek, h) walcow statycznych, i) ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wym. dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-01.03.00

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w

odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Grubosc roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajacej nalezy przystapic do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé
od krawedzi i stopniowo przesuwaé¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0

wedtug normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-

77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest

nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsagczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej

warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych dowykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa

okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza Lp.
Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
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2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtownych
tukow poziomych

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci proj. o wiecej niz 110 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie / normg BN- 68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie moga przekraczac 20

mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z

tolerancja = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. o wiecej niz = 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg - | cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych
warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne

zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poroéwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$c¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajacej z geotkanin
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W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowaé: zgodnosé oznaczenia
poszczegdlnych bel (rolek) geotkanin z okreslonym w dokumentacji projektowej, rownosé warstwy, wielko$¢ zaktadu
przylegtych pasm i sposob ich taczenia, zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentacji projektowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geotkaniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nie powinny mieé
takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

1

2

3

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.02.00 Obrzeza betonowe
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wbudowaniem obrzezy betonowych.

1.2. Zastosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie do ruchu pieszego.
Obramowanie chodnikow - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikdw, obrzezy betonowych.
Koryto chodnika - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego. Podtoze ziemne - grunt rodzimy
lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuje sie tawe (fundament) lub podsypke.

2. Materialy.

Obrzeza chodnikowe

Zaprawa cementowa

Obrzeza poliuretanowe

Beton na tawy wg PT

« Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

« Klasa betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

« Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;j.
« Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75
e Stopieni mrozoodpornosci - W 2

« Wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementow prefabrykowanych sciekow obrzezy powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Wykop koryta pod fawy.
Koryto pod tawy nalezy wykonac zgodnie z normg PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie tawy betonowej.

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-63B-06251.
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Co 50 m nalezy stosowacé szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg
PN-54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowi

Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150-170° C.

5.3. Tolerancja wymiarow.

tawy pod obrzeza nalezy wykonac¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarow moze
wynosic.

« dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,

« dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;j.

5.4.Wbudowanie obrzezy

Obramowanie chodnikow z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej po zageszczeniu.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1. Zakres badan.
« sprawdzenie cech zewnetrznych,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

e nadtugosci £ 8 mm

e na wysokosci £ 3 mm

e na szerokosci £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.3.1. Lawa betonowa.

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysoko$¢ (grubosé)

Wysokos$¢ taw oraz szerokos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

c) Réwnosé gornej powierzchni fawy.

Rownosc¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej taty,

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.
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6.3.2.0brzeza betonowe.

a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika .

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na
kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzezy.

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy . Rownosé gornej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzezy i przytozong tata
nie moze przekracza¢ 1 cm.

c) Doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. Odbior robét.

Dokonuje sie nastepujgcych odbiorow:

e Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
o Odbior koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane

Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 ,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw",
BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11.02.00 Urzadzenia, wyposazenie — mata architektura

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z montazem tawek, koszty, matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robodt jw.
2. MATERIALY

URZADZENIA | WYPOSAZENIE TERENU

Teren bedzie wyposazony w nastepujgce elementy matej architektury:
- litery przestrzenne tworzgce napis DYGOWO

- krzyz na podswietlonym podescie

- kamien i tablica pamigtkowa

- tawki

- kosze na $mieci

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatow i wyrobdw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta

oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST-12.00.00 Zielen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z nasadzeniami.

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki: ziemia
rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form

kulistych, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
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4. TRANSPORT
Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 ¢cm),przy zaktadaniu
trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢
wyrownany i splantowany, ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim,
a potem watem -

kolczatkg lub zagrabié, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpozniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba
ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje
inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, dotki pod drzewa i krzewy powinny miec¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, przy sadzeniu
drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie roslin zasypywac¢ sypka
ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowacé miske i podlac, drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika
tuz pod korong, wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik
powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w catym okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu recznym,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew oraz krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy, zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego, prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow, zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robot
przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci
drzew i krzewow z dokumentacjag projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr jest
na jesieni, prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno

osadzone, mocowanie nie naruszone), jako$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robdt). Sposdb
obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowacé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegolnione w przedmiarze i formularzu wyceny robét podstawach wyceny -tablicach przywotanych
katalogow naktadow rzeczowych, roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in.
roboty zabezpieczajgce, wywdz i utylizacje gruzu i odpaddw wraz z optatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i

pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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