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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 35908-2014 z dnia 2014-01-31 r. Ogloszenie o zamodwieniu - Dygowo
Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach przedsiewzigcia
pn. Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowe drég gminnych w miejscowosci Dygowo (przebudowa ulicy
Wiosennej,...
Termin skiadania ofert: 2014-02-10

Numer ogtoszenia: 24323 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 35908 - 2014 data 31.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4).
W ogtoszeniu jest: Przedmiot niniejszego zaméwienia obejmuje petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach przedsiewziecia pn. Poprawa komunikaciji drogowej poprzez przebudowe drég gminnych
w miejscowosci Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa
ulicy tukowej (bocznej)) , o zakresie rzeczowym poszczegolnych czesci: Czg$¢ | Przebudowa ulicy Wiosennej w
Dygowie: Droga o konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 cm warstwa odsgczajgca. Jezdnia na odcinku km 0+000 do
0+132 ma charaklter ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostaly odcinek posiada
szeroko$¢ 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557 nalezy wykonac chodnik o szerokosci
2m potgczony z istniejgcym ciggiem pieszym. Powierzchnia jezdni - 3.104,76 m2, powierzchnia wjazdéw - 91,76 m2,
powierzchnia chodnika - 132,0 m2, powierzchnia parkingéw - 533,5 m2. Odwodnienie terenu nalezy wykona¢
poprzez wykonanie kolektora deszczowego PCV d 315 na odcinku diugosci 194 m, d 250 mm - 215 mb, d 200 mm-
94 mb z wigczeniem do istniejgcej instalacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej. Nalezy wykona¢ 8 studni rewizyjnych
d 1200 z osadnikiem, 14 wpustéw ulicznych z osadnikami. W km 0+005 nalezy wykona¢ studnig chtonng d 1200 z
wmontowang kratkg Sciekowa. W zakresie zadania jest réwniez przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV
kolidujgcego z przebudowywang droga, budowa przylgcza kablowego do budynku mieszkalnego oraz budowa
instalacji oswietlenia drogowego. O$wietlenie bedzie zasilane z istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV kablem
YAKY4x35mm2. Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane na fundamencie 6m z oprawami LED . Budowa 22 szt.

stupdw i 23 szt. opraw oswietleniowych. Czg$¢ Il przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie Droga o
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konstrukeji o grubosci 33 cm plus 12 cm warstwa odsaczajaca. Jezdnia o szerokosci 5,6 m, chodnik 1,5 szerokosci
o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej - 1.261,5m2, wjazdy z kostki
brukowej betonowej - 172,98m2. Dlugo$¢ drogi 265 m. + droga z ptyt azurowych 116 m Nalezy réwniez wykonac
utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostka brukowg betonowg o grubosci 6 cm - 28,29m2. Parkingi i
dojazdy do garazy i dziatek ogrodniczych o nawierzchni z plyt azurowych - 759,36m2. Odcinek ciggu jezdnego do
dziatki 220/8 o diugosci 66 m i szerokosci 3,5 m nalezy wykonac¢ z nawierzchni z kruszywa famanego. W zakresie
zadanie jest réwniez wykonanie odwodnienia i instalacji oswietlenia drogowego. W ramach odwodnienia nalezy
wykonaé: studnie rewizyjne w ilosci 4 szt., studnie $ciekowe uliczne - 6 szt., rurociggi PCW 315 mm - 69m, 200 mm
-151m, 160 mm - 19m. W ramach o$wietlenia drogowego nalezy wykonag¢: zasilanie z istniejgcego zlgcza
kablowego przy budynku wielorodzinnym kablem YAKY4x35mm2, 11 szt. lamp o$wietleniowych LED na stupach
stalowych ocynkowanych na fundamencie 6 m z oprawami LED Clear-Way 57 W lub réwnowazne. Czg$¢ Il
przebudowa ulicy tukowej (bocznejjw Dygowie. Droga o konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 warstwa odsgczajgca.
Jezdnia o szerokosci 5,5 m, chodnik 1,5 szeroko$ci. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1.362m2.
Wiazdy z kostki betonowej - 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. - 316,5m2. Nalezy wykona¢ nowy
system odwodnienia i przebudowad istniejgce oswietlenie drogowe. W ramach odwodnienia nalezy wykona¢:
studnie rewizyjne - 7 szt., separator - 1 szt., studzienki $ciekowe uliczne - 10 sz., rurociagi PCW o $rednicy 315 mm
- 230m, rurociagi ciénieniowe z PCV o $rednicy 160 mm - 51m.. W zakresie instalacji o$wietleniowej nalezy wykonac
przestawienie poza krawedz drogi istniejace stupy. Stupy i oprawy nalezy zdemontowac i ponownie montowac w
zaprojektowane stanowiska - 6 szt. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowiazany jest w szczegélnoéci do: a. na etapie budowy: przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzor nad
organizacjg zaplecza budowy, obecnosci na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego;
sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektoréw nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach
administracyjnych; kontrolowania w sposéb ciagly jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dokumentacii projektowej oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, biezacego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestow,
deklaracji, certyfikatéw jakosci itp. niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, ktére mogg mie¢ wptyw na
wydiuzenie czasu wykonania lub zwigkszenie kosztéw oraz przedstawienia propozycji dziatan majacych na celu ich
uniknigcie a takze zapobiezenie wystapieniu podobnych zagrozen w trakcie dalszej realizacji robét budowlanych;
kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczerstwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porzadek na
terenie budowy; udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informagji i wyjasnieri dotyczacych realizaciji robot;
udziat w naradach na budowie dot. realizacji Zadania Inwestycyjnego, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich stron zaangazowanych w realizacje zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawiciele Zamawiajacego, ewentualny Nadzér Autorski); opiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego

robét przedstawionego przez Wykonawce; monitorowania postepu robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
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zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym Harmonogramem robét; kontrolowania sposobu
skiadowania i przechowywania materiatéw; nadzorowania rob6t wykonywanych przez Wykonawce; zlecania
Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzgcych watpliwosci, co do ich jakosci;
dokonywania odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu; sprawdzenia wykonywanych robét i powiadomienie
Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;
poéwiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce; mediacii i roziemstwa w sporach pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca, bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczacym realizacji Zadania
Inwestycyjnego; przedstawienia Zamawiajacemu pisemnych zaleceri na temat wyceny stawek robét, dla ktérych nie
przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawca; przygotowania do odbioru czesciowego i koricowego
robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét; poswiadczenia terminu zakoriczenia robét; dostarczenia
Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, gwarancji, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce robét po
zakoriczeniu robét; powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy; prowadzenia biezacej kontroli
Zadania Inwestycyjnego; zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prob i rozruchow
technologicznych; przygotowuje dla Zamawiajacego protokét konieczno$ci spisany przy udziale przedstawicieli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawcy, zawierajacy opis powstatych probleméw
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét
dodatkowych. Protokét ten bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego; przedstawia pisemng opini¢ dotyczacq
kalkulacji kosztéw Wykonawcy na wykonanie robét dodatkowych - w zakresie ich ilosci i warto$ci. innych czynnosci
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zwigzanych bezposrednio z realizacjg inwestycji.
b. na etapie po zakoriczeniu budowy: weryfikacji kompletno$ci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
Wykonawce i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét; dokonania odbioru wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych podczas odbioru koficowego; ¢. w okresie gwarancji dla Zadar Inwestycyjnych:
uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji kazdego z Zadan Inwestycyjnych oraz w odbiorze
gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przegladéw badz odbioru wystapienia wad, takze
uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robét zwigzanych z usunigciem ujawnionych wad; Zamawiajgcy
powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o terminach przeglgdéw gwarancyjnych oraz odbioréw robét czy
odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem...

W ogtoszeniu powinno byé: Przedmiot niniejszego zamoéwienia obejmuije petnienie funkeji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach przedsiewzigcia pn. Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowe drég gminnych
w miejscowosci Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa
ulicy tukowej (bocznej)) , o zakresie rzeczowym poszczegolnych zadan: Zadanie | Przebudowa ulicy Wiosennej w
Dygowie: Droga o konstrukgiji o grubosci 33 cm plus 12 cm warstwa odsaczajgca. Jezdnia na odcinku km 0+000 do
0+132 ma charakter ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostaly odcinek posiada

szeroko$é 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557 nalezy wykona¢ chodnik o szeroko$ci
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2m polaczony z istniejacym ciggiem pieszym. Powierzchnia jezdni - 3.104,76 m2, powierzchnia wjazdow - 91,76 m2,
powierzchnia chodnika - 132,0 m2, powierzchnia parkingéw - 533,5 m2. Odwodnienie terenu nalezy wykonaé
poprzez wykonanie kolektora deszczowego PCV d 315 na odcinku diugo$ci 194 m, d 250 mm - 215 mb, d 200 mm-
94 mb z wiaczeniem do istniejacej instalacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej. Nalezy wykonac¢ 8 studni rewizyjnych
d 1200 z osadnikiem, 14 wpustéw ulicznych z osadnikami. W km 0+005 nalezy wykona¢ studnig chtonng d 1200 z
wmontowana kratka $ciekowa. W zakresie zadania jest rowniez przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV
kolidujacego z przebudowywana droga, budowa przylgcza kablowego do budynku mieszkalnego oraz budowa
instalacji oswietlenia drogowego. Oswietlenie bgdzie zasilane z istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV kablem
YAKY4x35mm2. Projektuje sie slupy stalowe ocynkowane na fundamencie 6m z oprawami LED . Budowa 22 szt.
stupdw i 23 szt. opraw oéwietleniowych. Zadanie Il przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie Droga
o konstrukeji o grubosci 33 ¢cm plus 12 cm warstwa odsaczajaca. Jezdnia o szerokosci 5,5 m, chodnik 1,5
szerokoéci o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej - 1.261,5m2, wjazdy
z kostki brukowej betonowej - 172,98m2. Dlugo$¢ drogi 265 m. + droga z piyt azurowych 116 m Nalezy rowniez
wykonad utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostka brukowg betonowa o grubosci 6 cm - 28,29m2.
Parkingi i dojazdy do garazy i dziatek ogrodniczych o nawierzchni z ptyt azurowych - 759,35m2. Odcinek ciggu
jezdnego do dziatki 220/8 o dlugosci 66 m i szerokosci 3,5 m nalezy wykona¢ z nawierzchni z kruszywa tamanego.
W zakresie zadanie jest réwniez wykonanie odwodnienia i instalacji oswietlenia drogowego. W ramach odwodnienia
nalezy wykonag: studnie rewizyjne w ilosci 4 szt., studnie $ciekowe uliczne - 6 szt., rurociggi PCW 315 mm - 68m,
200 mm - 151m, 160 mm - 19m. W ramach oéwietlenia drogowego nalezy wykonac: zasilanie z istniejacego ziacza
kablowego przy budynku wielorodzinnym kablem YAKY4x35mm2, 11 szt. lamp oswietleniowych LED na stupach
stalowych ocynkowanych na fundamencie 6 m z oprawami LED Clear-Way 57 W lub réwnowazne. Zadanie |II:
przebudowa ulicy tukowej (bocznej)w Dygowie. Droga o konstrukcji o grubosci 33 cm plus 12 warstwa odsgczajgca.
Jezdnia o szerokosci 5,5 m, chodnik 1,56 szerokosci. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1.362m2.
Wijazdy z kostki betonowej - 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. - 316,5m2. Nalezy wykonac nowy
system odwodnienia i przebudowac istniejace oéwietlenie drogowe. W ramach odwodnienia nalezy wykonac:
studnie rewizyjne - 7 szt., separator - 1 szt., studzienki $ciekowe uliczne - 10 sz., rurociagi PCW o $rednicy 315 mm
- 230m, rurociagi ciénieniowe z PCV o $rednicy 160 mm - 51m.. W zakresie instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢
przestawienie poza krawedz drogi istniejace stupy. Stupy i oprawy nalezy zdemontowac i ponownie montowac w
zaprojektowane stanowiska - 6 szt. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest w szczegdinosci do: a. na etapie budowy: przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzér nad
organizacjg zaplecza budowy, obecnosci na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego;
sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektoréw nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach
administracyjnych; kontrolowania w sposéb ciagly jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot, dokumentacji projektowej oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, biezacego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestow,
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deklaracji, certyfikatow jakosci itp. niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, ktére moga mie¢ wplyw na
wydluzenie czasu wykonania lub zwigkszenie kosztéw oraz przedstawienia propozycji dziatan majacych na celu ich
unikniecie a takze zapobiezenie wystapieniu podobnych zagrozer w trakcie dalszej realizacji robot budowlanych;
kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porzadek na
terenie budowy; udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji robot;
udziat w naradach na budowie dot. realizacji Zadania Inwestycyjnego, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich stron zaangazowanych w realizacje zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawiciele Zamawiajgcego, ewentualny Nadzér Autorski); opiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt przedstawionego przez Wykonawce; monitorowania postepu robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodno$ci realizacji z obowigzujacym Harmonogramem rob6t; kontrolowania sposobu
sktadowania i przechowywania materiatéw; nadzorowania rob6t wykonywanych przez Wykonawce; zlecania
Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci, co do ich jakosci;
dokonywania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; sprawdzenia wykonywanych robét i powiadomienie
Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;
poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce; mediacji i rozjemstwa w sporach pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca, bezstronnego i obiektywnego uczestniciwa w procesie inwestycyjnym dotyczacym realizacji Zadania
Inwestycyjnego; przedstawienia Zamawiajacemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek robét, dla ktérych nie
przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawca; przygotowania do odbioru czgsciowego i koricowego
robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét; poswiadczenia terminu zakoriczenia robét; dostarczenia
Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, gwarancii, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce robét po
zakonczeniu robét; powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjq Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy; prowadzenia biezgcej kontroli
Zadania Inwestycyjnego; zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prob i rozruchow
technologicznych; przygotowuje dla Zamawiajacego protokét koniecznosci spisany przy udziale przedstawicieli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawcy, zawierajacy opis powstatych problemow
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacii projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét
dodatkowych. Protokét ten bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego; przedstawia pisemng opinig dotyczacq
kalkulacji kosztéw Wykonawcy na wykonanie robét dodatkowych - w zakresie ich ilosci i warto$ci. innych czynnosci
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zwigzanych bezposrednio z realizacjq inwestycji.
b. na etapie po zakonczeniu budowy: weryfikacji kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
Wykonawce i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét; dokonania odbioru wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych podczas odbioru koricowego; . w okresie gwarancji dla Zadar Inwestycyjnych:
uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji kazdego z Zadan Inwestycyjnych oraz w odbiorze

gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przegladow badz odbioru wystapienia wad, takze
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uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robét zwigzanych z usunigciem ujawnionych wad; Zamawiajacy
powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o terminach przegladéw gwarancyjnych oraz odbioréw robét czy
odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem...

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.7).

W ogtoszeniu jest: tak. liczba czesci 3.

W ogtloszeniu powinno byé: nie.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 111.3.2).

W ogtoszeniu jest: Dla Czesci | Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie, Czes$¢ Il Przebudowa drég przy osiedlu
mieszkaniowym w Dygowie, Cze$¢ lll Przebudowa ulicy tukowej (bocznej) - w tym réwniez, gdy Wykonawca
przystepuje do dwdch badz trzech czesci zamodwienia: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat
(zakonczyt) nalezycie co najmniej: 1) 2 ustugi, ktérych przedmiotem byto petnienie funkgiji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg zakoriczong budowa/przebudowe drogi o wartosci robét co najmniej 1.000.000 brutto
PLN kazda. Przy analizie ofert pod wzgledem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy stosuje
zasade spelnia - nie spelnia..

W ogtoszeniu powinno byé: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (zakonczyt)
nalezycie co najmniej: 1) 2 ustugi, ktérych przedmiotem bylo petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacja zakonczong budowa/przebudowe drogi o wartosci robé6t co najmniej 1.000.000 brutto PLN kazda.
Przy analizie ofert pod wzgledem spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Zamawiajacy stosuje zasade
speinia - nie spetnia.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 111.3.4).

W ogtoszeniu jest: Dla Czesci | Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie, Cze$¢ Il Przebudowa drdg przy osiedlu
mieszkaniowym w Dygowie, Czes$¢ Ill Przebudowa ulicy tukowej (bocznej) - w tym réwniez, gdy Wykonawca
przystepuje do dwéch badz trzech czesci zamodwienia: Stanowisko Wymagania dolyczace oséb Koordynator
Inspektoréw Nadzoru - Inspektor nadzoru robét drogowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci drogowej bez ograniczen zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu | Budowniclwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzgdzenie MTiB (Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie -
wczeséniej obowigzujacych przepiséw, - co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkgji inspektora
nadzoru w specjalnosci drogowej, Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej - Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - dalej:
rozporzadzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre

zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw, - co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe

http://bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24323 &rok=2014-02-06 2014-02-06




Page 7 of 8

w nadzorowaniu rob6t budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét, Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
- dalej: rozporzadzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, - co najmniej 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w nadzorowaniu rob6t budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét Przy analizie ofert pod
wzgledem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy stosuje zasade spelnia - nie spefnia..

W ogtoszeniu powinno byé: Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Kluczowy
personel Wykonawcy musi posiada¢ doswiadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
ponizszej tabeli:Stanowisko Wymagania dotyczace oséb Koordynator Inspektoréow Nadzoru - Inspektor nadzoru
robét drogowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budowniclwie - dalej: rozporzgdzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw, - co
najmniej 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej,
Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen- zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - dalej: rozporzgdzenie
MTiIB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, - co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu
robét budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét, Inspektor nadzoru w branzy elekirycznej - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen - zgodnie z rozperzadzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - dalej:
rozporzadzenie MTIB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, - co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe
w nadzorowaniu robét budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robét Przy analizie ofert pod wzgledem
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy stosuje zasade spelnia - nie spelnia..

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: I1.4.3.1.

W ogtoszeniu jest: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadltosci - wystawiony nie wczeéniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skiadania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci

lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczes$niej niz 3 miesiace przed
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uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
skiadania ofert;.

W ogtoszeniu powinno byé: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci - wystawiony nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skitadania ofert;.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: [V.4.4).

W ogloszeniu jest: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
pokdj nr 8 sekretariat.

W ogtoszeniu powinno byé: 12.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113

Dygowo, pokoj nr 8 sekretariat.
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