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ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJ ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dot.: przetargu nicograniczonego na wykonanie inwestycji: ,, Budowa remizy OSP we
Wrzosowie”

Na podstawic art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwiei publicz-

nych (Dz. U. z2013 roku poz. 907 z zmianami) Zamawiajacy dokonuje zmiany tre$ei spe-

cyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia w sposob nastepujacy:

1. W zwigzku z odpowiedziami na zapytania Wykonawcow oraz zmiang SIWZ zmicnia si¢
terminy skfadania i otwarcia ofert w sposéb nastepujacy: Termin skladania ofert do dnia
21.03.2014 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 21.03.2014 r. godz. 10:15. Odpowiednio

nalezy réwniez zmienié tre$¢ napisu na kopercie zawierajacej oferte.

2. W przedmiarze robdt budowlanych dopisuje si¢ poz. 121 — Kalkulacja indywidualna —

Humusowanie terenu z obsianiem trawa — 150 m?

2. Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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