

Dygowo, dnia 1 czerwca 2016 roku.

Dotyczy: postępowania przetargowego „Przebudowa drogi gminnej w Jazach”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób następujący:

1) pkt. 4 Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:

- rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy
- zakończenie – termin zakończenia Wykonawca określi w ofercie, nie może być on późniejszy niż 30.11.2016 roku.

Terminy płatności: - płatność częściowa - po wykonaniu 50% robót w wysokości 50% wartości umowy na podstawie protokołu zaawansowania robót, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z protokołem,

- płatność końcowa - po wykonaniu inwestycji i bezusterkowym odbiorze w terminie 30 dni od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru

2) §5 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej będzie protokół zaawansowania robót, natomiast faktury VAT końcowej będzie końcowy protokół odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego, wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT
Marek Zawadzki