

Dygowo, dnia 22 stycznia 2014 roku.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji: „Budowa remizy OSP we Wrzosowie”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. W związku z odpowiedziami na zapytania oraz zmianami SIWZ zmienia się terminy składania i otwarcia ofert w sposób następujący: Termin składania ofert do dnia 3.02.2014 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 3.02.2014 r. godz. 10:15. Odpowiednia należy również zmienić treść napisu na kopercie zawierającej ofertę.
2. W przedmiarze robót budowlanych dopisuje się poz. 120 – Kalkulacja indywidualna – Osłona śmietnika – kpl 1
3. Przedmiar robót poz. 30 należy zwiększyć komin jeden przewód dwukanałowy wentylacyjny – 9,65 m.
4. W pozycji 111. przedmiaru bud. ilość zmienia się na 1.950,36 m²
5. W przedmiarze robót bud. dopisuje się poz. 119 – Podsypka grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1950,36 m².
6. W przedmiarze robót bud. dopisuje się poz. 79a – Podbitka z płyty OSB grub. 18 mm – 235,95 m².
7. W przedmiarze robót instalacyjnych w poz. 31 zmienia się ilość na 93,5 m
8. W przedmiarze robót instalacyjnych w poz. 32 zmienia się ilość na 137,00 m
9. W przedmiarze robót instalacyjnych w poz. 34 zmienia się ilość na 11 szt.



10. W przedmiarze robót instalacyjnych skreśla się poz. 36.
11. W przedmiarze robót instalacyjnych w poz. 37 zmienia się ilość na 3 szt.
12. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

GMINA DYGOWO
ul. Kolejowa 1
78-113 D Y G O W O
NIP 671-180-17-08 REGON 330920630

WÓJT
Marek Zawadakt